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Le présent CCTP se compose de : 
 

- CCTP Voirie, eaux pluviales  

- Diagnostic de l’ouvrage existant 
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1. GENERALITES 

1.1. OBJET DU PRESENT MARCHE 

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) a pour objet la description des travaux 
du lot 1 du réaménagement de la rue de la Première Armée pour le compte de la ville de Cernay. 

1.2. DECOMPOSITION DES TRAVAUX 

Les travaux sont décomposés en 2 lots. 

- Lot 1 : Voirie – Eaux pluviales 

- Lot 2 : Réseaux secs 

 

Le présent CCTP décrit les travaux du lot 1. 

 

1.3. CONTENU DES TRAVAUX 

 

Au titre du marché, l’entrepreneur doit les travaux suivant les prescriptions du présent CCTP : 

- Le dégagement des emprises, 

- La démolition des enrobés existants restant en place après les travaux d’eaux usées et la 
dépose des bordures, 

- Les terrassements et remblais généraux,  

- Les voiries lourdes et trottoirs, 

- Le bordurage, 

- La mise en œuvre d’une étanchéité bitumineuse sur l’ouvrage existant, 

- La fourniture et la pose de garde-corps, 

- La création de siphons, de décanteurs et de puits perdus, 

- La signalisation horizontale et de police, 

- La réalisation des espaces verts. 
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2. LISTE DES DOCUMENTS TECHNIQUES APPLICABLES 

2.1. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES 

L’entreprise devra respecter toutes les normes de construction en vigueur à la date de remise des offres, 
notamment : 

- Les normes AFNOR, 

- Les avis techniques du CSTB, 

- Les Documents Techniques Unifiés (DTU), 

- Les lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur (au premier jour du mois d’établissement 
des prix). 

- Les prescriptions des concessionnaires des réseaux rétrocédés 

- Les prescriptions du Conseil Départemental du Haut Rhin sur les emprises concernées 

 

2.2. ANNEXES AU CCTP 

Le dossier marché comprend les documents techniques suivants  

- Plan d’aménagement de voirie échelle 1/200 

- Plan réseaux humides échelle 1/200 

- PGC 
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3. PRESCRIPTIONS GENERALES 

3.1. DISPOSITIONS GENERALES 

L’entrepreneur doit vérifier que les stipulations des pièces de son Marché sont conformes aux règles de 
l’art. Il doit appeler l’attention du Maître d’œuvre sur les inconvénients qui pourraient résulter des erreurs 
ou omissions qu’il pourrait relever sans pouvoir pour autant prétendre à une augmentation de prix. 

L’entrepreneur devra vérifier toutes les cotes portées aux plans et s’assurer de leur concordance avec 
les différents ouvrages existants (en particulier les seuils et réseaux). 

Tous les ouvrages seront exécutés conformément aux plans de détails établis par l'entreprise sur la 
base des plans du Marché, du Cahier des Clauses Techniques Particulières, des directives du Maître 
d’œuvre et des plans complémentaires pouvant être remis en cours de travaux pour préciser certains 
détails. 

L’entrepreneur s’engage à exécuter tous les travaux nécessaires à la livraison de l’ouvrage 
complètement achevé et en état de marche, essais et réglages compris. Les travaux seront exécutés en 
toute perfection tant au point de vue technique qu’au point de vue esthétique et le Maître d’œuvre se 
réserve le droit de faire recommencer les ouvrages défectueux au frais de l’entrepreneur défaillant. 

Dans le cadre de ces travaux, le titulaire du lot n°1 : 

- La mise en place et l’entretien de la signalisation temporaire du chantier notamment au droit 
des raccordements aux voiries existantes, 

- Le maintien pendant les travaux des accès "riverains" pendant toute la durée des travaux, 

- La mise en place et l’entretien de la signalisation des itinéraires de déviations,  

- Le maintien et la protection pendant les travaux des réseaux publics non déviés et situés dans 
les emprises du chantier, la mise en œuvre de la sécurité pour les ouvrages sous tension, 

- Faire son affaire des contacts à prendre avec les autorités administratives de l’état et locales, 
avec les propriétaires/concessionnaires de réseaux (DICT), 

- La protection contre les eaux, les nettoyages et remises en état suite aux travaux. 

L’entrepreneur doit, sous sa responsabilité et à ses frais, assurer la protection de son chantier contre les 
eaux de toutes natures et en assurer l’évacuation par tous moyens et ouvrages nécessaires. Il devra 
éviter tout risque de pollution. Il prendra toutes les dispositions pour apporter le moins de gêne possible 
au public et aux riverains. Pendant la durée des travaux, il reste seul responsable des accidents et 
dégâts de diverses natures qui pourraient résulter de ses travaux. En fin de travaux, en cas de 
dégradation, par dérogation à l’article 34.1 du C.C.A.G. TRAVAUX, l’entrepreneur est tenu de procéder à 
ses frais à la remise en état des ouvrages qu’il aurait dégradé. 

3.2. EPUISEMENT - DERIVATION DE RESEAUX 

L’Entreprise devra mettre en œuvre le matériel nécessaire pour assurer, éventuellement, l’épuisement 
des eaux de toute nature (y/c pompage éventuel) et la dérivation des réseaux. 

3.3. NETTOYAGE DU TERRAIN 

L'entrepreneur devra le nettoyage du terrain comportant l'enlèvement de tous les déchets du chantier. Il 
devra également le balayage ou le lavage des surfaces souillées par du sable, de la terre végétale ou 
des produits de toutes natures. 

3.4. LIVRAISON DES FOURNITURES 

L’ensemble des transports, chargements, déchargements nécessaires à l’exécution des travaux fait 
partie de prestations dues par l’Entreprise. Ils sont réputés inclus dans les prix unitaires. 

L’entrepreneur fera son affaire des lieux de livraison des fournitures nécessaires à son chantier ainsi que 
de la réception de ces fournitures avec leur déchargement, stockage, gardiennage. 

Toute fourniture non conforme ou endommagée devra être évacuée et remplacée par les soins de 
l’entrepreneur et à ses frais. 
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3.5. PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX ET MATERIELS 

3.5.1. GENERALITES 

Tous les matériaux et matériels entrant dans la constitution des ouvrages seront fournis par 
l’entrepreneur sauf stipulation contraire au bordereau des prix. 

Toutes les fournitures de matériaux et matériels qui ne sont pas expressément exclues par le présent 
C.C.T.P. et qui sont destinées à être incorporées aux ouvrages font partie de l’Entreprise. 

Les matériaux et matériels utilisés qui ne sont pas visés par le présent C.C.T.P. seront décrits quant à 
leur nature, leur provenance, leur qualité et leur préparation dans le devis descriptif fourni par 
l’entrepreneur à l’appui de sa soumission. 

Les matériaux et matériels devront, d’une manière générale, satisfaire aux conditions fixées dans les 
normes EN, NF et dans le C.C.T.G. (dans l’ordre décroissant). 

A défaut de stipulations des normes EN, NF ou C.C.T.G. concernant certains matériaux et matériels ou 
dans le cas de dérogations à certaines dispositions des normes ou du C.C.T.G. proposées par 
l’entrepreneur, ce dernier devra préciser dans son mémoire, les conditions et essais de contrôle 
auxquels répondront ces matériaux ou matériels. 

3.5.2. JUSTIFICATION DE PROVENANCE 

L’entrepreneur devra justifier à tout moment, à la demande du Maître d’œuvre, la provenance des 
matériaux et matériels au moyen de factures, de bons de pesée ou de toutes autres pièces signées par 
le fournisseur et leur conformité aux normes. 

3.5.3. AGREMENT DES MATERIAUX ET MATERIELS : 

Les matériaux et matériels dont l’origine n’est pas imposée devront être soumis par l’entrepreneur à 
l’agrément du Maître d’œuvre. 

Le Maître d’œuvre se réserve, pour donner son agrément, un délai maximum de 15 jours à partir de la 
remise par l’entrepreneur des échantillons ou des renseignements sur les matériaux et matériels, ou des 
résultats des essais préalables. 

Les essais éventuels préalables à l’agrément des matériaux sont soumis aux règles suivantes : 

- Les essais sont faits par des laboratoires agréés. Les frais d’essais sont à la charge de 
l’entrepreneur, y compris la fourniture et la remise des échantillons. 

- Le Maître d’œuvre pourra conserver un échantillon, dont la fourniture est à la charge de 
l’entrepreneur. 
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4. ORGANISATION DU CHANTIER - INSTALLATIONS DE CHANTIER – 
PLAN DE DETAILS 

4.1. ORGANISATION DU CHANTIER 

L’organisation du chantier devra être conforme : 

- Aux prescriptions du coordinateur de sécurité et de protection de la santé,  

- Au programme d’exécution et au phasage des travaux établis conjointement avec le Maître 
d’ouvrage et le Maître d’œuvre de façon à respecter l’ensemble du calendrier d’exécution établi 
pour le marché, 

- A la réglementation en vigueur pour la signalisation temporaire. 

Le chantier devra être tenu dans un état de propreté et de sécurité rigoureux. Le Maître d’ouvrage et le 
Maître d'œuvre seront les seuls juges de ce critère. 

Compte tenu des périodes de séchage des ouvrages, l’Entrepreneur soumettra au Maître d’œuvre les 
dispositifs inviolables et indéplaçables pour interdire totalement la circulation pendant les temps 
nécessaires. L’Entrepreneur sera responsable de leur pérennité. Tout dommage dû à une violation de 
l’interdiction sera à sa charge. Seule l’intervention des services de secours sera considérée par le Maître 
d’Ouvrage pour une force majeure et la réparation éventuelle des dommages sera alors prise en charge 
par la commune. 

4.2. CONTRAINTE DE CO-ACTIVITE 

L’attention de l’entreprise est attirée sur le fait que les travaux du présent marché se dérouleront après 
les travaux sur le réseau d’eaux usées réalisés par la Communauté de Communes Thann Cernay. 

 

4.3. INSTALLATIONS DE CHANTIER 

L’entrepreneur possède les installations générales pour l’ensemble du chantier. Il doit, au titre du marché 
sous l’intitulé « Installations et préparation de Chantier » : 

- La fourniture et la mise en place de ses propres installations de chantier avec notamment le 
bureau aménagé pour les réunions de chantier, les amenées des fluides divers, les 
installations sanitaires, la préparation et l’entretien des aires de stockage des matériaux et 
matériels, 

- Le repliement en fin de travaux et la remise en état des surfaces mises à disposition, 

- Les formalités d'obtention des autorisations et s'acquitteront des droits correspondants 
(coupure de voies, etc.) 

- La fourniture, la pose et la maintenance de la signalisation de chantier et de déviation selon les 
phasages. 

- L'accès aux entreprises et aux habitations riveraines doit demeurer possible en permanence 
pour les riverains et les livraisons, 

- L’implantation de l’ensemble des ouvrages à réaliser 

- les prestations dues par l'exécutant de travaux relatives à la réglementation des travaux à 
proximité des réseaux et notamment les demandes de DICT, relances éventuelles et 
appropriation des informations,  

- les prestations de marquage-piquetage des réseaux existants 

4.4. DOSSIER D’EXPLOITATION CHANTIER 

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra la rédaction des différents Dossiers d’Exploitation Chantier 
nécessaires à l’obtention de l’ensemble des autorisations administratives pour la mise en place des 
déviations et des alternats de circulation y compris pour les travaux de réseaux secs. Ce dossier est 
indispensable car la déviation empruntera la RD 35.2 (Rue de Steinbach) et la RD 35 (Route de Thann). 
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Il devra également la production de l’ensemble des annexes nécessaires à l’établissement de ces 
dossiers, notamment les plans de déviation avec la position et la nature des panneaux. 

4.5. IMPLANTATION DES OUVRAGES ET ALIGNEMENT 

Les ouvrages et alignements seront implantés par l’Entrepreneur titulaire de chaque lot. 

Le piquetage des ouvrages et alignements sera fait contradictoirement entre l’Entrepreneur, assisté de 
son Géomètre et le Maître d’œuvre en début et en cours de chantier. 

Cette implantation sera obligatoirement exécutée par le géomètre de l’entreprise avant tout 
commencement des travaux et en charge d’exécuter les plans de récolement informatisés. 

Le piquetage sera matérialisé par tout dispositif approprié, la localisation devra être choisie pour ne pas 
être rendue invisible par l’exécution des ouvrages, son entretien est à la charge de l’Entrepreneur. 

Avant tout commencement d’exécution, l’entrepreneur devra : 

- Vérifier contradictoirement, en présence du Maître d’œuvre et du géomètre, que les cotes 
générales portées sur les plans d’exécution correspondent aux dimensions réelles ; 

- Reporter sur un ou plusieurs témoins fixes le niveau NGF servant de référence. 

Il maintiendra tout au long du chantier les repères d’implantation et en restera responsable vis-à-vis des 
autres corps d’état et du Maître d’œuvre et ce jusqu’à la réception définitive de tous les travaux. 

Les coordonnées en plan des ouvrages existants ou projetés seront ceux du système Lambert. Les 
cotes de nivellement sont rapportées au Nivellement Général de la France en vigueur. 

4.6. NOTE DE CALCUL – PLAN DE DETAIL - RECOLEMENT 

4.6.1. DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

L’entrepreneur doit au titre du marché pendant la période de préparation : 

- L’établissement des Plans Particuliers de Sécurité et Protection de la Santé (P.P.S.P.S.), 

- La mise en place des directives du P.P.S.P.S., 

- L’établissement du planning d’exécution en concertation avec le maître d’œuvre avec les 
différents intervenants du chantier, 

- L’établissement et la mise à jour des plans de détails, 

- L’établissement des plans d’exécutions et leurs mises à jour, 

- L’établissement en fin de chantier des plans de récolement, 

- La réalisation des différents essais (voirie et assainissement), 

- L’établissement des rapports, procès-verbaux des différents essais réalisés. 

Il appartient à l’entrepreneur d’établir les notes de calculs et plans de détails des ouvrages. Ces plans 
seront soumis au visa de la maîtrise d’œuvre et à l’approbation, 15 jours au moins avant l’exécution des 
travaux. 

 

4.6.2. MAITRISE DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENVIRONNEMENT 

La prise en compte de l’environnement doit inclure : 

- Le respect de la législation en vigueur, 

- Les démarches relatives à l’obtention des autorisations administratives nécessaires pour 
l’exécution de l’ouvrage, 

- Le respect des exigences spécifiques du marché, 

- La maîtrise des dispositions relatives à l’environnement, particulièrement à l’exécution des 
travaux. 
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4.7. DOE VOIRIE 

 

L’entrepreneur est tenu de remettre au Maître d’œuvre, un dossier de plans de récolement des ouvrages 
exécutés, les Plans Particuliers de Sécurité, Protection de la Santé, un dossier reprenant l’ensemble des 
éléments agrées et essais réalisés. 

Le DOE sera constitué d’un ensemble papiers (plans et documents) et d’un CD ou DVD reprenant 
l’ensemble des plans et documents. Cet ensemble sera transmis en trois exemplaires pour assurer une 
description complète de l’ouvrage exécuté, et fera partie intégrante du Dossier d’Intervention Ultérieure 
sur l’Ouvrage (D.I.U.O.). 

Pour établir le plan de synthèse, outre ses propres relevés (levé régulier des corps de rue et récolement 
des ouvrages exécutés), l’entrepreneur se fera remettre par les divers concessionnaires occupant le site, 
ou éventuellement par les Entreprises tierces y ayant travaillé, les plans de récolement propres à 
chacun. 

En conséquence, ce plan de synthèse devra mentionner les indications suivantes en plan et en niveau : 

- Voiries, bordures, dallages, clôtures, mobilier urbain, végétaux, périphérie des bâtiments, 
seuils et nature des sols et des végétaux, 

- Canalisations et regards d’assainissement, de leur nature et diamètre, avec cote des tampons 
de regards, du fil d’eau de ces regards et des canalisations, y compris antennes Géo-
référencé, 

- L’intégration au plan de récolement du plan de récolement des réseaux secs réalisé par le lot 
2, 

- Les récolements de réseaux portés sur les plans devront être de classe de précision A (suivant 
la réglementation des travaux à proximité des réseaux) et seront géo-référencés 

 

L’Etablissement du dossier de récolement et du plan de synthèse est à la charge de l’Entreprise. Il est 
établi à l’avancement des travaux, le Maître d’œuvre se réservant le droit de consultation des documents 
à tout moment du chantier et notamment à chaque phase de travaux. 

Pour l’établissement du document de synthèse, la précision du levé sera celle d’un levé régulier au 
1/200. 

Tous les travaux exécutés en tranchée doivent être relevés en tranchée ouverte avant remblaiement : 
des contrôles seront effectués. En cas de non-respect, la tranchée sera rouverte pour être relevée aux 
frais de l’Entreprise. 

L’attention de l’Entreprise est attirée sur la nécessité d’avoir une bonne densité de points levés, 
notamment à chaque seuil, points hauts, points bas, bouche d’égout ou bouche à grille et dans les 
courbes, de façon à obtenir une bonne représentation des ouvrages et des réseaux récolés. 

Le dossier des ouvrages exécutés comportera également : 

- Le positionnement, la nature, le tracé des ouvrages rencontrés au cours des terrassements. 
Les points singuliers seront complétés par des coupes et détails, 

- Et pour les matériaux et matériels installés fournis par l’entrepreneur : 

- Les fiches techniques des matériaux mis en œuvre, 

- Les conditions d’entretien des ouvrages 

- Les PV de tous les essais réalisés, 

- Les PV des essais de plaques. 

 

4.8. ESSAIS 

4.8.1. DESCRIPTION DES PRESTATIONS 

L’entrepreneur réalisera l’ensemble des essais indiqués dans les différents paragraphes du présent 
C.C.T.P., par un laboratoire agréé par le maître d’œuvre. L’entrepreneur est tenu de fournir au Maître 
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d’œuvre au fur et à mesure de leur réalisation les résultats des essais désignés dans le présent 
C.C.T.P., avec au minimum deux essais si les quantités sont inférieures aux fréquences indiquées ci-
après. 

Le maître d’œuvre se réserve le droit de faire réaliser des essais aux frais exclusifs de l’entrepreneur, 
sur les matériaux de structure de chaussée en cours de fabrication pour vérifier à postériorité les 
performances mécaniques des matériaux fournis et mis en œuvre. 

4.8.2. SPECIFICATIONS CONCERNANT LES PLANCHES D'ESSAIS ET LES CONTROLES 

Matériaux / Prestations 
Essais ou prestation ou  

documents à fournir 
Fréquence 

Tous produits en fourniture  documents d'agréments  

Remblais  contrôle de compactage 
1 pour 200 m² avec 

minimum 3 par couche 

Arase terrassement 
 contrôle compactage (essais de plaque) 

1 pour 200 m² avec 
minimum 10 sur le chantier 

 Contrôle nivellement Voir tableau ci-après 

Assainissement 

 contrôle compactage lit de pose et bloc technique 2 par tronçon 

 levé topo implantation X, Y, Z des collecteurs.  

 essai d’étanchéité à l’air L’ensemble du réseau 

 contrôle télévisé L’ensemble du réseau 

Regards et ouvrages annexes 
 Levé topo implantation X, Y, Z 

 levé topo des fils d’eau et tampons 
 

GNT pour couche de forme 

 fiche d'agrément 1 / type de matériaux 

 essais sur granulats 
 LA 
 MDE 
 Masse volumique réelle 
 Ic ou Rc 
 Granulométrie 
 Propreté superficielle 
 Aplatissement 

 

1 par type de matériaux 

 Essais sur sables 

 granulométrie 

 propreté 

 valeur de bleu 

 masse volumique réelle 

1 par type de matériaux 

 Proctor de référence 1 par type de matériaux 

 Contrôle de compactage (essais de plaque) des couches de 
forme 

 Contrôle de densités pour couches de structures 

1/200 m² avec mini 10 sur 
le chantier 

1/200 m² avec mini 10 sur 
le chantier  

 Contrôle nivellement Voir tableau ci-après 

Matériaux traités aux liants 
hydrocarbonés  

fiche d'agrément 

composition atelier de mise en œuvre 

 formulation 

1 / type de matériaux 

Contrôle de fabrication 
2 / jours ou nuit / type de 

matériaux 

essais sur granulats 
LA 
MDE 
Masse volumique réelle 
alimentation ou Rc 
Granulométrie 
Propreté superficielle 

Aplatissement 

1 / type de matériaux 

 Contrôle nivellement Voir tableau ci-après 

4.8.3. SPECIFICATIONS CONCERNANT LES LEVES TOPOGRAPHIQUES DE CONTROLES ET TOLERANCES 
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Les contrôles des profils en travers seront réalisés tous les 20 mètres et au droit des points particuliers 
et notamment dans les zones de raccordements. 

Couche / Matériaux Eléments à vérifier  Rappel des tolérances 

Arase terrassement 
Largeur 
Altimétrie 

+ 0 à-+ 4 cm 
- 3 à-+ 0 cm 

Remblai 
Largeur 
Altimétrie 

+ 0 à-+ 4 cm 
- 3 à-+ 0 cm 

Couche de forme 

Largeur 
Altimétrie 
Epaisseur 

+ 0 à-+ 5 cm 

± 2 cm pour 95% des points 

± 2 cm pour 95% des points 

GNT en couche de structure 

Largeur 
Altimétrie 
Epaisseur 

+ 0 à-+ 5 cm 

± 2 cm pour 95% des points 

± 2 cm pour 95% des points 

Matériaux traités aux liants 
hydrocarbonés 

Largeur 
Altimétrie 
Epaisseur (sauf GB) 
Epaisseur GB 

+ 0 à-+ 3 cm 

± 1 cm pour 95% des points 

± 1 cm pour 95% des points 

± 2 cm pour 95% des points 

Bordures 

Alignement 
Altimétrie 
Fil d’eau 

± 0,5cm à la règle de 3m 

± 2 cm des cotes projet 
Sans contre pente 

Réseaux 

Alignement 
Altimétrie 
Fil d’eau 

± 0,5cm à la règle de 3m 

± 2 cm des cotes projet 
Sans contre pente 

Assainissement 

Position en plan 
Altitude du fil d’eau 
Altitude dessus tampon 
Ecart angulaire regard/canal. 

± 5cm 
± 1cm 
± 1cm 
suivant norme du fabricant et agrément 
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5. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES 

5.1. NIVELLEMENT ET PLANIMETRIE 

Les points d’implantation des ouvrages indiqués sur les plans le sont qu’à titre indicatif. 

L’entreprise titulaire du présent lot devra, avant de réaliser ses plans d’exécution, faire un levé complet 
de la voirie et des aménagements existants. Ce levé servira de référence pour l’établissement des plans 
d’exécution. 

Les niveaux fournis sur les plans sont donnés uniquement à titre indicatif et ne sont pas suffisamment 
précis pour permettre de réaliser les plans d’exécution. 

Les cotes de nivellement sont rattachées au système NGF normal. 

5.2. TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX 

Dans l’élaboration de ses prix unitaires, l’entrepreneur prend en compte : 

− les données communiquées dans le dossier de consultation (DT) 

− l’établissement des DICT et le traitement des réponses apportées aux DICT, 

− la localisation des ouvrages et tronçons d’ouvrages et branchements, le marquage ou le 
piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier, de signaler le tracé de 
l’ouvrage et le cas échéant la position des points singuliers. L’exécutant des travaux maintient le 
marquage ou piquetage réalisé en bon état tout au long du chantier. 

− les recommandations spécifiques éventuelles des exploitants relatives aux points singuliers du 
chantier, 

− le cas échéant, les résultats de l’inspection commune préalable et des plans rédigés à l’issue de 
cette inspection ; 

− les recommandations et prescriptions du Guide technique relatif aux travaux à proximité des 
réseaux. Ces recommandations et prescriptions sont génériques et il appartient à l’exécutant 
des travaux de les adapter, le cas échéant, pour tenir compte de ses analyses techniques 
complémentaires préalables à ses interventions. 

− la mise en œuvre de moyens proportionnés à la complexité et à l’incertitude de localisation des 
réseaux pour effectuer les travaux en sécurité 

5.2.1. INFORMATIONS COMMUNIQUEES 

Le DCE contient en annexe les DT réalisées dans le cadre du projet. En cas de délai supérieur à 3 mois 
entre la consultation du téléservice reseaux-et-canalisations.gouv.fr liée à la DT et la période de 
préparation du chantier, l’entrepreneur devra prendre en compte les impacts d’éventuels ouvrages 
supplémentaires ou des modifications d’ouvrages sur l’exécution des travaux. 

5.2.2. INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES 

Il s’agira de localiser les réseaux classés sensibles pour la sécurité dont les exploitants n’ont pas 
communiqué de plans suffisamment précis de leurs ouvrages (classes de précision B ou C) lors des 
réponses aux DT de façon à les identifier et à les localiser pour atteindre une précision en x, y et z de 
classe A.  

Cette localisation sera effectuée préférentiellement par des techniques non intrusives de géolocalisation 
sans fouille (acoustique, radar, électromagnétique, sismique, etc.). Elles devront être confiées à un 
prestataire certifié.  

Lorsque ces techniques ne sont pas suffisantes, elles sont complétées par des techniques intrusives 
mécaniques ou manuelles qui n’exigent pas de certification. 

Les sondages par terrassement seront réalisés sur une emprise de 1,5mx1m au droit de la position 
supposée des réseaux dont il faut préciser la position. La profondeur nominale du sondage sera de 1m 
pour les réseaux « secs », Pour les ouvrages à créer d’une profondeur supérieure  à 1m, le sondage 
sera réalisé sur une profondeur supérieure de 20cm à la profondeur de l’ouvrage à créer. 
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Lors des opérations de remblais, et mise en œuvre de matériaux, l’Entrepreneur devra la reconstitution 
des enrobages des réseaux découverts lors des opérations de terrassement et la mise en place de 
nouveaux grillages avertisseurs adaptés aux réseaux. 

5.3. TRAVAUX ANNEXES 

L’entrepreneur, attentif au fait que les travaux impliquent différents intervenants, ne pourra arguer les 
conséquences dues aux défaillances de ces prestataires tiers pour prétendre à une indemnité 
complémentaire. 

5.4. DONNEES TECHNIQUES 

5.4.1. NATURE DU SOL 

Des prélèvements d’enrobés ont été réalisé pour rechercher la présence d’amiante ou de HAP. Les 
prélèvements sont négatifs pour les deux éléments. Le rapport sera fourni au titulaire du marché. 

5.5. CONTRAINTES PARTICULIERES 

Pour la réalisation du chantier, l’entrepreneur est tenu de respecter, et de prendre en considération dans 
l’élaboration de son prix les contraintes suivantes : 

- Exploitation de la route pendant les travaux : 

o Pose et maintien de la signalisation aux abords du chantier, 

o Pose et maintien de la signalisation pour les itinéraires de déviation, 

o Le respect du plan de phasage qui sera établi conjointement avec le maitre 
d’ouvrage, 

o La circulation des riverains maintenue pendant les travaux, 

o Maintien des conditions de circulation aux abords du chantier, 

o Circulation des engins de chantier qui intercepte le réseau routier existant 
(limitation des tonnages ou interdiction de circuler sur certaines voiries), entretien 
des voiries et nettoyage, 

o Phasage des travaux et enchainement des activités : 

o L’opération est décomposée en plusieurs phases qui pourront être successives ou 
simultanées, ce qui nécessitera l’adaptation des moyens mis en œuvre 

o Certains travaux devront s’adapter à d’éventuelles co-activités avec les autres 
lots. 

o Réseaux concessionnaires (eu, aep, b.t. téléphonie, assainissement, …) : 

o Recherche et matérialisation (réseaux et chambres de raccordement, regards 
compteurs…), 

- Contraintes concernant le bruit (réglementation, spécifications particulières), 

- Contraintes concernant le maintien des accès aux riverains, 

- Contraintes concernant l'environnement urbain (utilisation de certains produits de traitement, 
choix des aires de stockage, poussières…), 

- Présence de réseaux enterrés ou aériens pouvant présenter des problèmes d'exploitation ou 
de sécurité (localisation, protection, balisage, phasage et méthodes d'exécution), 

- Evacuation des eaux du chantier. 
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6. GESTION ET COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS 

6.1. NORMES ET REGLEMENTATIONS 

Les entreprises se conformeront aux lois, décrets, arrêtés, documents réglementaires et normatifs 
actuellement en vigueur dans leur dernière mise à jour à la date de la signature des marchés concernant 
la gestion des déchets de chantier. 

6.2. SCHEMA D’ORGANISATION DE LA GESTION DES DECHETS (SOGED) 

Le tri des déchets s’effectue conformément aux prescriptions de la présente charte. Ces éléments seront 
consignés dans le classeur du chantier. 

En phase préparation du chantier, un Schéma d’Organisation de la Gestion des Déchets (SOGED) sera 
rédigé. Celui-ci comprendra notamment : 

- La sélection des prestataires en charge de l’élimination des déchets ; 

- La définition précise des déchets admissibles par filière d’élimination ; 

- La définition du nombre, de la nature, de la localisation des conteneurs pour la collecte des 
déchets, leur condition de manutention (grue, monte-charge, camion) en tenant compte de 
l’évolution du chantier et des flux de déchets générés dans le temps et l’espace ; 

- Les dispositions adoptées pour la collecte intermédiaire, tels que conteneurs à roulettes, 
petites bennes, goulottes …) ; 

- L’information des compagnons sur le chantier par panneaux.  

Cette procédure sera soumise au visa de la maîtrise d’œuvre. 

6.3. MODALITES DE LA COLLECTE 

L’objectif de la collecte est de favoriser la valorisation des déchets du chantier (réutilisation, recyclage, 
valorisation énergétique), de limiter la mise en décharge aux seuls déchets résiduels non valorisables. 

Les modalités de collecte des déchets seront précisées dans le SOGED. 

Chaque entrepreneur est responsable du tri de ses déchets en fonction des filières d’élimination choisies 
et de leur acheminent jusqu’aux aires centrales de collecte. La mise à disposition des bennes, leur 
acheminement jusqu’aux lieux de valorisation ou aux décharges adéquates, ainsi que les frais de 
décharges sont réputés être rémunérés dans les prix unitaires du bordereau. 
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7. TERRASSEMENTS ET TRAVAUX PREPARATOIRES 

7.1. DEGAGEMENT DES EMPRISES 

Au titre du marché, l’entrepreneur doit le dégagement des emprises nécessaire à la réalisation des 
travaux conformément au plan de phasage. 

Les éléments déposés seront soit stockés sur un lieu au choix du Maître d’Ouvrage, soit évacués à la 
décharge aux frais de l’entrepreneur.  

Les excavations consécutives aux vides restant sous les éventuels zones de démolition de maçonnerie 
(massif de fondation, regard, etc. ...) seront comblées en matériaux de substitution. 

Le dégagement des emprises comprend toutes les prestations nécessaires de libération du terrain avant 
intervention des travaux. 

L’entrepreneur, outre la dépose proprement dite des éléments, doit également les terrassements 
nécessaires, la démolition des massifs de fondation et toutes les sujétions d’exécution. Les produits de 
démolition seront évacués à la décharge au frais de l’entrepreneur. 

Les démolitions de maçonnerie de toutes natures, de constructions en béton ordinaire ou armé ou de 
chaussée en grave ciment ou en enrobés qui nécessiteraient l’utilisation de marteau piqueur, seront 
définies, préalablement à toute exécution, d’un commun accord avec le Maître d’Œuvre. 

7.2. DECAPAGE TERRE VEGETALE 

La préparation initiale dans les zones d’élargissement de voirie en un décapage de la terre végétale sur 
une épaisseur de vingt (20) centimètres environ sur les zones végétalisées existantes.  

Cette épaisseur sera prise en compte forfaitairement pour le calcul des volumes.  

En cas d’épaisseur moindre, l’Entrepreneur avertira le Maître d’Oeuvre et prendra toutes les précautions 
pour éviter le mélange de la terre végétale avec d’autres matériaux.  

L’Entrepreneur devra proposer au Maître d’Oeuvre tout décapage d’une épaisseur supérieure à celle 
indiquée ci avant si cette opération se justifie et exécutera ce décapage si le Maître d’Oeuvre le 
demande.  

La terre végétale sera stockée sur le chantier en vue de sa réutilisation. La circulation des véhicules, 
quels qu'ils soient, sur ces dépôts, est interdite. L’Entrepreneur veillera au parfait maintien des talus et 
assurera l’entretien de ces dépôts pendant toute la durée du chantier. 

 

L’excédant, le cas échéant, en fin de chantier sera évacué. 

7.3. DEBLAIS  

7.3.1. NATURE DES DEBLAIS 

L’attention de l’entrepreneur est attiré sur le fait que les terrains rencontrés sont susceptibles de 
présenter des difficultés d'extraction qu’il lui appartient d’apprécier. 

L’ensemble des déblais seront évacués en décharge de l’entrepreneur. 

7.3.2. EXECUTION DES DEBLAIS, COMPACTAGE ET REGLAGE DES PLATES-FORMES ET TALUS 

Le compactage de la partie supérieure du terrassement sera conduit de façon à obtenir en tout point, 
une portance de l’arase terrassement caractérisée par les valeurs minimales suivantes : 

La classe d'arase visée est AR1 

Module à la plaque EV2 ou Module dynamique :  > 20 Mpa 

La pente de talus sera au maximum de :  3H/2V 

Les tolérances d'exécution des plates-formes et talus sont définies dans le tableau « essais et contrôles 
». 
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Ces contrôles géométriques et de portance constituent un point d'arrêt et sont effectués par 
l’Entrepreneur dans le cadre du contrôle interne. Les résultats de ces contrôles sont immédiatement 
transmis au Maître d’Œuvre. 

Des contrôles occasionnels et inopinés des portances et des profils peuvent être demandés par le Maître 
d’œuvre aux frais de l’entreprise pour s’assurer qu’il n’y ait ni dérive ou déficience localisée. 

Ces contrôles sont rendus systématiques et à la charge de l’Entrepreneur si deux contrôles occasionnels 
successifs s’avèrent non satisfaisants. 

L'Entrepreneur doit maintenir en cours de travaux et reconstituer à chaque arrêt de chantier, une pente 
transversale à la surface des parties excavées ; il réalise en temps utile les différents dispositifs 
provisoires ou définitifs de collecte et d'évacuation des eaux superficielles (saignées - rigoles - fossés - 
collecteurs - descentes d'eau, etc ...). 

Au cas où, en cours de travaux, il est conduit à procéder par pompage, les frais correspondants restent à 
sa charge. 

7.4. DECOUPE DE CHAUSSEE 

A la limite des nouvelles voiries et des voiries conservées, l’entrepreneur devra le tranchage de la 
structure sur toute la hauteur. La découpe devra être rectiligne sur toute la largeur de la chaussée. 

7.5. MISE EN ŒUVRE DE TERRE VEGETALE 

La mise en œuvre de terre végétale est à prévoir sur les surfaces d’espaces verts stipulées sur les 
plans.  

Les terres seront reprises sur stock issu du décapage d’une part et proviendront du stock de l’entreprise 
pour le volume supplémentaire. 

7.5.1. CARACTERISTIQUE DE LA TERRE VEGETALE :  

L'entrepreneur mettra en place la terre végétale stockée et fournira le volume complémentaire 
nécessaire. Celle-ci doit être purgée de tous déchets, élément pierreux de plus de 2 cm de diamètre, 
souche, débris végétaux ou autres corps étrangers et exempt de tous parasites.  

Le stockage de la terre végétale avant et en cours de chantier ne devra pas se faire sur plus de 2m 
d'épaisseur 

Elle devra être suffisamment riche en éléments minéraux et en matière organiques. 

Dans la mesure du possible, les terres ne doivent pas contenir plus de 5% d'éléments pierreux retenus à 
l'anneau de 0.02m. La granulométrie de la fraction 0/2mm doit être équilibrée et les terres ne doivent pas 
présenter : 

- un excès de sable (80% maximum) 

- un excès de limons (75% maximum)  

- un excès d'argile (10% maximum). 

Le pH doit être compris entre 6 et 8. 

L’entrepreneur devra fournir une ou plusieurs analyses de la terre végétale fournie, par un laboratoire 
agréé afin de définir les besoins d’apports nécessaires aux plantations. 

7.5.2. MISE EN ŒUVRE 

Les terres seront mises en place après décompactage en profondeur des fonds de forme.  

L’exécution des travaux terreux se fera après contrôle de la structure de la terre et de la période 
climatique. La terre sera mise en place à l’avancement à l’aide d’une pelle mécanique (les niveleuses 
sont proscrites) aucun engin lourd ne pourra circuler sur les terres végétales après leur mise en place. 

L’épaisseur de la terre végétale après tassement est de 0.30m. 
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8. STRUCTURE CHAUSSEES - TROTTOIRS  

8.1. STRUCTURES  

Les structures à réaliser sont les suivantes : 

8.1.1. VOIRIE  

 - BBSG 0/10 sur 0,06 m   

 
- GNT  sur 0,15m  

 

- TOUT VENANT 0/60 sur 0,45m 

- Géotextile 
 

 

8.1.2. TROTTOIRS  

 - BBSG 0/6 sur 0,05 m  

 
- GNT  sur 0,10m  

 

- TOUT VENANT 0/60 sur 0,25m 

- Géotextile 
 

 

8.1.1. OVRAGE D’ART EXISTANT 

 - BBSG 0/6 sur 0,05 m 

 - GB 0/14  sur 0,08m 

- Complexe d’étanchéité bitumineuse 
 

 

8.2. RACCORDEMENTS SUR L’EXISTANT 

L’entreprise, renseignée par la reconnaissance des lieux (avant remise de son offre), avisée des profils 
projetés, inclura dans ses prix les prix de raccordement sur l’existant en incluant : 

- l’ensemble des prestations qui assure une refonte judicieuse des profils correspondants, en 
assurant le maintien et la continuité de l’écoulement existant des eaux pluviales, 

- et également, les travaux implicites et récurrents au principe du raccordement (sciage, 
rabotage, reprofilage, engravure, mises à niveau, enrobés, joints…), la reprise de chaussée 
ou trottoirs. 
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8.3. GEOTEXTILE 

8.3.1. CARACTERISTIQUES 

Sur le fond de forme préparé, l’entrepreneur doit la fourniture et la mise en œuvre d’un géotextile de type 
anti contaminant entre les couches de structures.  

Le type, la classe, les caractéristiques et la provenance du géotextile seront proposés par l’entrepreneur 
à l’agrément du maître d’œuvre 1 mois au moins avant la date de la première mise en œuvre et doit 
répondre à la norme NF EN 13 249 

Prescriptions : le géotextile sera tissé et devra répondre aux caractéristiques suivantes :  

 Sous voirie  Sous trottoirs 

Masse surfacique ≥ 200g/m² ≥ 135g/m² 

Résistance en traction :  ≥ 16 kN/m ≥ 9 kN/m 

Déformation à l’effort maximum  ≤ 55 % ≤ 52 % 

Résistance au poinçonnement  ≥ 1 kN ≥ 0,75 kN 

Perforation dynamique :  ≤ 25 mm ≤ 29 mm 

8.3.2. MISE EN ŒUVRE 

Toutes précautions doivent être prises pour ne pas endommager le géotextile lors d’un stockage 
prolongé sur le chantier à savoir : 

- Ne pas superposer les rouleaux en porte à faux ou en couche croisées, 

- Ne pas exposer au soleil ou aux intempéries le géotextile sauf s’il est maintenu dans un 
emballage opaque. 

Avant mise en œuvre, l’Entrepreneur devra l’évacuation des matériaux risquant d‘endommager le 
géotextile sur le fond de forme.  

Le géotextile est déroulé suivant le sens des sollicitations qui seront exercées. 

Le chevauchement des laizes se fait par recouvrement en utilisant la méthode de tuilage Le 
recouvrement varie en fonction des caractéristiques du sol support.  

- 0.30 m pour des sols à portance moyenne : CBR > 5 (circulation possible)  

- 1.00 m pour des sols à portance faible : 2 > CBR (circulation difficile)  

La circulation sur le géotextile est totalement exclue avant recouvrement par un matériau granulaire. Le 
matériau d’apport doit être mis en œuvre à l’avancement, cette méthode permet l’approvisionnement en 
matériaux sans rouler sur le géotextile. Le géotextile est ainsi immédiatement protéger des agressions 
extérieures et s’affranchi de l’action du vent. 

8.4. GRAVE 0/60 

8.4.1. COMPOSITION 

La couche de forme en empierrement sera constituée d’un matériau de granularité 0/60 de classe D2/D3 
du GTR du SETRA-LCPC. Ces matériaux devront être non gélifs. 

Les matériaux proposés seront issus de roches concassées, insensibles à l’eau, avec LA ≤45 et MDE 
≤45. 

L’utilisation de matériaux recyclés de type F71 est interdite. 

Les gisements seront choisis par l’entrepreneur et devront être agréés par le maître d’œuvre, après 
essais de laboratoire portant sur la granulométrie. 
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8.4.2. MISE EN ŒUVRE 

La mise en œuvre de l’empierrement sera réalisée sur les épaisseurs adaptées aux différentes 
structures indiquées. 

Les opérations d’épandage doivent être conduites de manière à limiter au maximum l’apparition des 
phénomènes de ségrégation. 

L’objectif de densification est q3  

L’objectif de portance est de 50 Mpa. 

Le rapport de compactage sera <1.8 

La réalisation de la couche de forme constituera un point d’arrêt 

8.5. GRAVE NON TRAITEE 

8.5.1. COMPOSITION 

La grave est de la Grave Non Traitée 0/20 de type 2 conforme à la norme NF EN 13 285. Ces matériaux 
devront être non gélifs. 

L’utilisation de matériaux recyclés de type F71 est interdite. 

Elle sera exempte d’éléments crayeux et aura les caractéristiques conformes aux définitions de la norme 
NF EN 13 242. Les matériaux proposés seront non gélifs, avec LA ≤40 et MDE ≤35 et IC >30 

L’entrepreneur doit fournir dans son offre les courbes de références et les pourcentages nécessaires à 
l’observation des courbes. 

8.5.2. MISE EN ŒUVRE 

La mise en œuvre des graves non traitées doit être réalisée conformément aux stipulations de la 
Recommandation en vigueur. 

L’entrepreneur mettra en œuvre les épaisseurs de G.N.T. adaptée aux différentes structures indiquées. 

Les opérations d’épandage doivent être conduites de manière à limiter au maximum l’apparition des 
phénomènes de ségrégation. 

L’arrosage, lorsqu’il est nécessaire, doit être exécuté aux frais de l'entreprise. 

L’objectif de densification est q2 soit 95 %de l’OPM. 

Après contrôles, la surface de la couche de forme sera protégée par un enduit d’imprégnation. Cet 
enduit sera mis en œuvre le jour même de la réalisation de la couche de forme 

8.6. GRAVE BITUME 

Les matériaux entrant dans la composition de la Grave Bitume doivent répondre aux spécifications 
suivantes et être conforme à la norme EN 13108-1. 

La Grave Bitume sera GB 0/14 de classe 3 (EB14assise) en couche de fondation et proviendra d’une 
centrale agrée. 

8.6.1. COMPOSITION 

Les granulats entrant dans la composition de la grave bitume pour couche de base devront être 
conformes aux spécifications de la norme NF EN 13043 : 

- catégorie D pour les caractéristiques physiques des gravillons 

- catégorie III pour les caractéristiques de fabrication des gravillons 

- catégorie a pour les caractéristiques de fabrication des sables 

- et catégorie Ang3 en cas d’utilisation de matériaux alluvionnaires 

Les sables entrant dans la composition des graves bitumes ont un Equivalent de Sable supérieur ou égal 
à 60 ou à défaut une Valeur de Bleu < 2. 
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Le liant utilisé est un bitume pur répondant aux spécifications de la norme NF EN 12591 ou un bitume 
modifié tels que définis dans la norme NF EN 14023. 

Les compositions sont déterminées par l’Entrepreneur qui fournira à l’appui de sa proposition une étude 
de formulation de niveau 2, effectuée par un laboratoire notoirement reconnu, conduite selon les 
dispositions de la norme NF P 98-150-1, et précisera : 

- la nature et la provenance des différents constituants, 

- les dosages des différents constituants, 

- l’essai de tenue à l’eau 

- le pourcentage de vide selon l’essai PCG à C girations, 

- la résistance à l’orniérage. 

Cette étude sera soumise, lors de la demande pour agrément, à l’acceptation du Maître d’œuvre. 

8.6.2. MISE EN ŒUVRE 

Les conditions de mise en œuvre et de contrôles sont définies par la norme NF P 98-150-1. 

La mise en œuvre de la G.B. se fait par couche dont l’épaisseur minimale est de 8 cm 

L’atelier de compactage est défini en fonction des résultats obtenus par la réalisation d’une planche 
d’essai. 

La valeur moyenne du taux de compactage moyen de la couche compactée doit être supérieure ou 
égale à 97% de la densité O.P.M (Niveau q2). 

La réalisation de la couche de base constituera un point d’arrêt 

8.7. BETONS BITUMINEUX 

8.7.1. COMPOSITION DES ENROBES SUR CHAUSSEE 

La couche de roulement sera réalisée en Béton Bitumineux Souple BBSG 0/10 (EB10roul) (6 cm) et 
proviendra d’une centrale agrée. 

Les matériaux entrant dans la composition du béton bitumineux doivent répondre aux spécifications 
suivantes et être conforme à la norme EN 13108-1. 

Les granulats entrant dans la composition du béton bitumineux pour couche de roulement devront être 
conformes aux spécifications de la norme NF EN 13043 : 

- catégorie C pour les caractéristiques physiques des gravillons 

- catégorie III pour les caractéristiques de fabrication des gravillons 

- catégorie a pour les caractéristiques de fabrication des sables 

- catégorie Ang1 en cas d’utilisation de matériaux alluvionnaires 

- coefficient de polissage du granulat : PSV > 50 

Les sables entrant dans la composition des graves bitumes ont un Equivalent de Sable supérieur ou égal 
à 60 ou à défaut une Valeur de Bleu < 2. 

Le liant utilisé est un bitume pur répondant aux spécifications de la norme NF EN 12591 ou un bitume 
modifié tels que définis dans la norme NF EN 14023. 

Les compositions sont déterminées par l’Entrepreneur qui fournira à l’appui de sa proposition une étude 
de formulation de niveau 1, effectuée par un laboratoire notoirement reconnu, conduite selon les 
dispositions de la norme NF P 98-150-1, et précisera : 

- la nature et la provenance des différents constituants, 

- les dosages des différents constituants, 

- l’essai de tenue à l’eau 

- le pourcentage de vide selon l’essai PCG à C girations, 

Cette étude sera soumise, lors de la demande pour agrément, à l’acceptation du Maître d’œuvre. 
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8.7.2. COMPOSITION DES ENROBES SUR TROTTOIRS 

La surface de trottoir et piste cyclable sera revêtue par un sable enrobé 0/6 noir et proviendra d’une 
centrale agrée. 

Les granulats entrant dans la composition du béton bitumineux devront être conformes aux 
spécifications ci-dessous : 

- catégorie B pour les caractéristiques physiques des gravillons 

- catégorie II pour les caractéristiques de fabrication des gravillons 

- catégorie a pour les caractéristiques de fabrication des sables 

- et catégorie Ang1 en cas d’utilisation de matériaux alluvionnaires 

Les sables entrant dans la composition des graves bitumes ont un Equivalent de Sable supérieur ou égal 
à 60 ou à défaut une Valeur de Bleu < 2. 

Le liant utilisé est un bitume pur répondant aux spécifications de la norme NF EN 12591 ou un bitume 
modifié tels que définis dans la norme NF EN 14023. 

Les compositions sont déterminées par l’Entrepreneur qui fournira à l’appui de sa proposition une étude 
de formulation de niveau 2, effectuée par un laboratoire notoirement reconnu, conduite selon les 
dispositions de la norme NF P 98-150-1, et précisera : 

- la nature et la provenance des différents constituants, 

- les dosages des différents constituants, 

- l’essai de tenue à l’eau 

- le pourcentage de vide selon l’essai PCG à C girations. 

Cette étude sera soumise, lors de la demande pour agrément, à l’acceptation du Maître d’œuvre. 

8.7.3. MISE EN ŒUVRE 

Le sol support ne devra pas présenter de déformation supérieure à 2 cm sous la règle de 3 m pour la 
mise en œuvre des BB. 

La mise en œuvre des bétons bitumineux sera réalisée après la pose des bordures. La stabilité de ces 
dernières devra être absolument conservée au cours de la mise en œuvre. 

Les bétons bitumineux seront répandus sur chaussées et contrôlés conformément à la norme NF P 98-
150-1 

Après serrage et refroidissement, la surface devra présenter un grain absolument uniforme, sans 
remontée de liant ni appauvrissement localisé de fines. 

L’arase et le niveau de compactage au pourtour des ouvrages ou le long des bordures ou caniveaux 
devra être assuré de la même manière que sur le reste de la voirie. 

La réalisation de la couche de roulement constituera un point d’arrêt 

 

8.8. COUCHE D’ACCROCHAGE POUR COUCHE DE ROULEMENT 

Sur l’ouvrage, une couche d’accrochage conforme à la norme EN 12271 ESU C EVDIII sera appliquée 
sur la grave bitume avant la mise en œuvre du BBSG. 

Les liants seront des émulsions de bitume de classe C65 (cationique dosés à 65% à rupture rapide) 
conformes à la norme NF EN 13808. 

Les caractéristiques exigées pour les gravillons sont conformes aux prescriptions des normes XP P 18-
545 « Granulats » et NF EN 12271 « Enduits superficiels – spécifications ».Classe granulaire 4/6; C II 
Ang2 

La couche d’accrochage pour couche de roulement, sera constituée d’une couche d’émulsion dosée à 
1.5 kg minimum par m² de bitume résiduel. 

Le gravillonnage sera réalisé à raison de 6l/m². 
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9. BORDURES ET OUVRAGES 

9.1. FOURNITURES 

9.1.1. PRESCRIPTIONS POUR LES ELEMENTS EN BETON GRANITE 

Les bordures et pavés en béton granité seront conformes aux normes NF EN 1340 et NF P 98-340/CN 
et proviendront d’une usine concessionnaire de la marque de conformité NF. 

La teinte du béton granité sera au choix du maitre d’ouvrage. 

La teinte du béton granité sera au choix du maitre d’ouvrage. 

Les bordures ou caniveaux à fournir, droits ou courbes, avec ou sans chanfrein, seront conformes aux 
coupes et au plan d’aménagement. La fourniture et la pose de ces éléments sont à la charge de 
l’entrepreneur. 

Les bordures seront en éléments droits de 1 m, sauf dans les courbes de rayon inférieur à 20 m où elles 
seront en éléments de 0,33 m. 

Les fournitures devront être accompagnées d’une fiche d’identité engageant le fournisseur qui 
comportera les informations suivantes : 

- nom et adresse des fournisseurs, 

- le nom commercial, 

- le pays et la commune d’extraction ou de fabrication, 

- le marquage CE 

Les bordures en limite de zone circulée seront en béton de classe T. 

Le déchargement ne doit pas être effectué par des moyens risquant d’entrainer une détérioration du 
produit. 

L’entrepreneur devra présenter pour chaque type non normalisé de bordures et caniveaux une tranche 
de bordure de 0,10 m d’épaisseur minimum avec la finition demandée. Ces échantillons devront être 
agréés par le Maître d’œuvre et serviront de référence. 

 

9.1.2. BORDURES ET PAVES DE VOIRIE 

Les éléments de voiries seront de profil : 

- Bordures AC2 granitées� Bordure délimitant la chaussée 

- Bordures de transition A2/T3� Bordure pour les rampants 

- Bordures T3 SB + file de pavés 16x24x14 � Bordures sur le plateau 

- Bordurettes P1 granitées� Bordure délimitant le domaine privé du domaine public 

- Bordures T2 SB granitées� Bordure délimitant le domaine privé du domaine public 

- Pavés 16x24x14 granités � Pavés de fil d’eau sur le plateau 

- Pavés Kronimus Arconda RL 239, couleur Marbre des Alpes, 2 formats 20x20 et 20x26 � 
Pavés délimitant les entrées charretières des riverains. 

 

9.2. MISE EN ŒUVRE 

Le déchargement ne doit pas être effectué par des moyens risquant d’entrainer une détérioration du 
produit. 

La mise en œuvre sera faite conformément au fascicule 31 

Les bordures sont posées soit sur un lit de béton frais (norme NF EN 206-1), soit après confection d’une 
fondation en béton et interposition d’un mortier d’au moins 3 cm d’épaisseur dosé à 250 kg de ciment 
/m

3
.  
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Le béton de fondation, doit avoir les caractéristiques suivantes : Béton BPS C16/20, 

Découpes : En section courante, les éléments d´ouvrage doivent être utilisés entiers. En cas de 
nécessité absolue ils doivent être sciés. Sur les faces vues la ligne de sciage doit être perpendiculaire 
aux arêtes longitudinales et ne présenter aucune épaufrure. Les angles seront également découpés à la 
scie en "onglet". 

Courbes : Dispositions particulières pour pose en courbe. Si des éléments courbes doivent être coupés, 
ils doivent être sciés suivant un plan radial. Les courbes de petit rayon seront faites avec des morceaux 
de 33 cm découpé à la scie. La polygonale formée par la face extérieure des bordures doit s´inscrire 
dans la courbe. 

Joints : Les éléments de bordure doivent être posés avec maintien d´un espace vide entre éléments 
dans les alignements droits. Dans les courbes et les caniveaux, l’exécution des joints et leur remplissage 
doivent être soigneusement réalisés par un mortier dosé à 200kg/m². 

L’entrepreneur devra les façons à hauteur normale, en surbaissés, arasées en courbe, ainsi que les 
coupes éventuelles. 

Un délai de sept jours minimum est nécessaire entre la pose des bordures franchissables et l’ouverture à 
la circulation. 
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10. RENOVATION DE L’OUVRAGE EXISTANT 

L’ouvrage béton existant sera rénové par le titulaire du présent lot 

10.1. DEGAGEMENT DE L’OUVRAGE 

L’Entrepreneur réalise tous les travaux de dégagement de l’ouvrage existant. Cette prestation comprend 
notamment : 

� l’amenée et le repliement du matériel nécessaire, 

� l’entrepreneur utilisera des godets sans dent pour ne pas abîmer la surface de la dalle. Tous les 
impacts devront être réparés avec des produits adaptés, 

� l’évacuation de tous les matériaux qui ont été mis en œuvre au-dessus de la dalle de l’ouvrage de 
manière à pouvoir réaliser ensuite la mise en place d’un complexe d’étanchéité ; 

� le chargement, le transport et le retraitement de tous les déblais,  

� Toutes les sujétions d’accès au site. 

 

10.2. DEMOLITION DES LONGRINES EXISTANTES 

Les longrines existantes n’ont pas une hauteur suffisante pour pouvoir réaliser les relevés d’étanchéité. 

Ils seront soigneusement démolis pour permettre la réalisation en lieu et place de nouvelles longrines. 

 

10.3. CREATION DE NOUVELLES LONGRINES 

De nouvelles longrines seront réalisées en lieu et place de l’ouvrage existant. Les armatures seront 
ancrées dans le tablier existant avec produit de scellement chimique adapté. 

Les longrines seront soigneusement armée conformément aux plans de ferraillages réalisés par le 
titulaire du présent lot et validés par le maitre d’œuvre. Elles seront dimensionnées pour permettre la 
fixation d’un garde-corps de type S8 (largeur minimale 25 cm, hauteur 25 cm). 

Elles seront soigneusement coffrées avec mis en place de baguettes d’angle. 

Une engravure sera aménagée pour permettre la réalisation du relevé d’étanchéité. 

Le béton utilisé sera de classe XF4 résistant aux sels de déverglaçage. 

 

10.4. NETTOYAGE GENERAL ET PREPARATION DU SUPPORT 

Après les opérations d’évacuation des matériaux de structure et la réalisation des longrines, l’ensemble 
de la surface sera soigneusement nettoyée à haute pression et sablée  

Les éventuels points singuliers (éléments de bétons non adhérents) seront repris pour que la surface 
puisse accueillir le complexe d’étanchéité.  

Le muret se trouvant au-dessus de la porte du local sera également repris pour permettre une 
adhérence parfaite du relevé d’étanchéité. 

L’ensemble des surfaces devront répondre aux exigences des DTU et aux règles professionnelles. 

 

10.5. REVETEMENT D’ETANCHEITE 

10.5.1. PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX 

Le complexe d’étanchéité sera constitué : 
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- d’un primaire d’accrochage de type Siplast Primer ou équivalent 

- d’un enduit monocouche en feuilles préfabriquées de type Paraforpont ou équivalent 

Les matériaux d’étanchéité devront permettre la mise en place d’une couche de grave bitume à chaud 
pour les protéger. 

La provenance de tous les matériaux est soumise à l'agrément du Maître d'Œuvre au maximum 1 mois 
avant la date prévisionnelle de réalisation des travaux. Cet agrément ne diminue en rien la responsabilité 
de l'Entrepreneur. 

Les matériaux utilisés sont conformes aux normes et règlements en vigueur. Les avis techniques et 
cahier de mise en œuvre visé par un bureau de contrôle devront impérativement être fournis au Maître 
d’œuvre pour agrément. 

 

Ils devront faire apparaître clairement le domaine d’utilisation des produits qui devra correspondre très 
exactement aux cas pour lesquels il est destiné (toitures accessibles, inaccessibles, circulation légère ou 
lourde, piétons, toiture terrasse, etc…) 

 

Ils feront aussi obligatoirement apparaître les classements FIT et incendie des produits. Les produits 
utilisés devront être adaptés à la nature et au type des supports. 

 

10.6. GARDES CORPS 

Un garde-corps de type S8 galvanisé thermolaqué (RAL au choix du maitre d’ouvrage) de hauteur 1.20 
m sera mis en place au-dessus du mur de soutènement conformément à la norme NFP 01-012. 

 

Il sera fixé sur la longrine réalisée sur le tablier. 

 

La fixation sera réalisée de manière à respecter la norme et des essais correspondants. 

 

L’ensemble des éléments de visserie de fixation seront en inox. 
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11. SIGNALISATION 

11.1. SIGNALISATION HORIZONTALE 

11.1.1. PRESCRIPTIONS 

Les marquages seront constitués de produits classiques en enduit à froid 2 composants. 

Les produits de marquage proposés par l'entrepreneur ainsi que les microbilles utilisées pour la 
rétroflexion devront obligatoirement figurer au répertoire des produits certifiés NF2 de l’ASQUER, et 
répondre aux normes en vigueur. 

Les récipients ou emballages contenant les produits en stock ou prêts à l’emploi doivent obligatoirement 
porter l’étiquetage prévu au répertoire des produits certifiés NF des produits de marquage, avec en plus 
de leur dénomination, le numéro d’admission marque NF, la date de fabrication ainsi que le temps limite 
de la conservation sans brassage. 

La résine à chaud sera conforme à la norme NF2/NF EN 1436P6. 

Les matériaux appliqués devront avoir un temps de séchage rapide. 

Les produits utilisés seront soumis à l’agrément du Maître d’œuvre et doivent présenter les 
caractéristiques imposées ci-après : 

Caractéristiques requises : 

Type de marquage / valeurs minimales Classification Rl Qd SRT P/T  

En zone de circulation  
Ligne d’axe, CDP, Stop, Passage piéton, Zébra 

1RH R3 Q2 S2 P4 

Hors zone de circulation 
Stationnement, symboles cycles, handicapé, bus… 
 

1 H R0 Q3 S1 P3 

11.1.2. MISE EN ŒUVRE 

La signalisation sera réalisée conformément au Livre I - Partie 7 (marquage sur chaussée) édité par le 
SETRA. Unité de référence u = 5cm 

Pré marquage 

Le pré-marquage des bandes est effectué par filet continu ou par pointillé. Il représente soit l’axe de la 
bande, soit l’un des bords, l’entrepreneur ne devant en aucun cas changer la ligne de référence au cours 
des travaux.  

Les systèmes par report mécanique ou véhicules spécialisés seront utilisés dans tous les cas où ces 
possibilités existeront.  

Le pré-marquage des marquages spéciaux est effectué par un filet continu en matérialisant le contour.  

Les flèches de direction ou de rabattement et les inscriptions éventuelles sont positionnées lors du pré-
marquage par un filet figurant la base de ces éléments.  

La vérification du pré-marquage est effectuée par le Maître d’œuvre ; les éventuelles modifications 
demandées à l’entrepreneur doivent être faites dans un délai de quarante-huit (48) heures : l’application 
des produits ne peut intervenir qu’après cette vérification 

Application des produits 

L’entrepreneur procède immédiatement avant l’application du produit au nettoyage des courtes parties 
de chaussées à nouveau salies. (Il est formellement interdit d’appliquer sur chaussée sale ou non 
dépoussiérée).  

Aucune application de produit n’est tolérée en dehors des conditions limites d’hygrométrie et de 
température indiquées aux certificats d’homologation ou données par le fabricant le cas échéant.  

L’application sur chaussée humide est interdite. 
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11.2. SIGNALISATION VERTICALE DE POLICE 

11.2.1. GENERALITES 

La signalisation verticale sera posée sur des supports des poteaux neufs cannelés en aluminium 
anodisé couleur Champagne.. 

La provenance des matériaux, des matériels, et produits devra répondre aux normes en vigueur et être 
soumise à l’agrément du Maître d’œuvre. Ils doivent porter la marque NF. 

Tous les panneaux de police devront être conformes aux prescriptions de l’instruction Interministérielle 
sur la signalisation routière (Arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et 
autoroutes). 

La pose de la signalisation sera réalisée aux implantations indiquées par le maitre d’œuvre.  

La hauteur sous panneau devra respecter le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 sur 
l’accessibilité imposant 2,30m de passage libre, et leur implantation doit permettre de conserver 1,40m 
de passage libre sur les trottoirs. Afin de respecter ces valeurs, certains panneaux devront être posés 
sur potence, notamment sur les trottoirs de moins de 2m de largeur. 

11.2.2. PANNEAUX 

Fabrication : Les panneaux de police seront en tôle d'aluminium ou alliage d’aluminium emboutis 
d'origine ou repoussés mécaniquement à bords tombés rebordés. Ils seront également couleur 
champagne. 

Ils seront dotés de raidisseurs arrière en forme de rail soudé ou périphérique servant à la fixation sur les 
supports. 

Revêtements : film rétro réfléchissant classe 2 (HI) en face avant.  

Dimensions : En règle générales, ce sera la gamme Normale qui sera utilisée.  

Conformément à l’IISR, les gammes petite, ou grande pourront être utilisées respectivement en cas de 
difficulté d’implantation, ou pour attirer l’attention. 

Les panonceaux complémentaires devront être de dimensions assujetties à ces types. 

11.2.3. SUPPORT ET FIXATION POUR SIGNALISATION  

Supports pour signalisation de police :  

Les supports seront cannelés en aluminium anodisé couleur Champagne. 

Tous les mâts seront droits, cependant il peut être utilisé des potences d’un mètre de longueur maximum 
dans des cas particuliers ; elles devront pouvoir accueillir deux panneaux superposés.  

L’extrémité aérienne des mâts sera équipée d'un obturateur encastrable, en PVC ou PEHD de couleur 
noir standard.  

La longueur du support sera variable en fonction de la dimension du ou des panneaux, la réserve pour le 
scellement sera de 0,30 m mini à 0.45m ;  

La hauteur sous panneaux ne devra pas être inférieure à 2,30 m - même pour les potences - sauf 
exigences particulières pour les panneaux B 21, J 4, J 5… pour virages et îlots directionnels.  

Ils seront posés dans un fourreau de signalisation démontable. 

 

Fixation 

Chaque panneau sera posé sur son support tubulaire. La fixation s ‘effectuera à l'aide de colliers en 
aluminium étiré pré formé ou de brides profilées simples ou doubles, de boulons 10 X 20 et de boulons 8 
X 25. Les colliers seront également couleur champagne. Toute la visserie est exigée en acier inox. 

Les dispositifs de fixation doivent permettre l’orientation et le positionnement définitif du panneau. Les 
fixations soudées et clipsables sont proscrites. 

L'orientation des panneaux devra être faite de manière à assurer la meilleure perception par les usagers. 
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Dans le cas de pose sur candélabre, ou autre poteau métallique peint ou traité anticorrosion en surface, 
il sera utilisé des colliers de cerclage en inox assortis de protections en plastique noir à vocation anti-
éraflures et protectrice du support. 

Le support sera scellé dans un massif en béton de taille adaptée à chaque panneau à poser (notamment 
pour les panneaux de signalisation directionnelle) suivant la note d'information 66 du SETRA (juillet 
1989) correctement dimensionné par l’entreprise. 
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12. ASSAINISSEMENT 

12.1. SPECIFICATIONS ET PROVENANCE DES MATERIAUX 

L’ensemble du réseau (canalisations et regards) sera rigoureusement étanche, tant intérieurement en ce 
qui concerne l’eau transportée qu’extérieurement à toutes venues d’eaux. 

12.1.1. TUYAUX EN PVC 

Les tuyaux sont titulaires d’une certification NF, d’une certification européenne équivalent ou sont 
titulaires d’une certification CSTBat associée à un avis technique favorable en cours de validité ou d’une 
certification européenne équivalente pour les tuyaux n’entrant pas dans le champ des normes en 
vigueurs. 

Ils sont de la classe de rigidité SN8. 

Chaque tuyau devra porter une marque indélébile qui identifie le nom du fabricant, la classe du tuyau, et 
la date de fabrication. 

Cette marque devra être apparente même après la pose du tuyau. Tout tuyau qui ne porterait pas cette 
marque sera refusé. 

12.1.2. REGARDS 

Les regards pourront être coulés sur place ou composés d’éléments préfabriqués en béton et devront 
être conformes à la norme NF EN 1917 et NF P 16-342-2.  

Ils seront conformes aux prescriptions du fascicule 70 du CCTG. 

Les éléments préfabriqués proviennent d'usines titulaires du label de qualité NF et sont autorisés sous 
réserve que : 

- l'étanchéité entre chacun des éléments soit assurée par un joint souple et soit suffisamment 
efficace pour éviter l'introduction des eaux de nappe souterraine à l'intérieur du réseau, 

- les éléments préfabriqués ne présentent aucune fêlure ou épaufrure, 

- l'accès du fond des ouvrages se fasse par des échelons galvanisés ou trempés, scellés dans 
la paroi au cours de la préfabrication et comportant un dispositif pour mise en place d'une crosse de 
descente amovible, 

- les traversées des parois soient établies de telle façon que la canalisation ne supporte pas le 
poids de l'ouvrage. 

Les dimensions des éléments devront être étudiées pour permettre toute adaptation du fil d'eau des 
collecteurs.  

En cas de réalisation en place des ouvrages, ils devront être réalisés conformément à l’article V.8 du 
fascicule 70 du CCTG 

 

En cas de réalisation en place, le béton sera de type prêt à l’emploi et conforme à la norme NF EN 206-1 
ou réalisé sur place. Les différents composants devront alors satisfaire aux normes ci-après : 

- Granulats : XP 18 545 et NF EN 12620 

- Eau de gâchage : NF EN 1008 

- Adjuvant : NF EN 934-2 

- Ciment : NF EN 197-1 

 

� REGARD DE VISITE  

Ils devront avoir les caractéristiques suivantes : 

- Matériaux : éléments préfabriqués béton ou coulés sur place, 

- Diamètre : ∅1000 mm pour les canalisations  
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- Ouverture du tampon mini : 600 mm,  

- Dalle sous tampon ou cône de réduction. 

- Tampon en fonte ductile à cadre rond à joint élastomère continu PAMREX 400 KN, avec 
dispositif de verrouillage du tampon articulé en position ouverte permettant une ouverture de 110° minimum.  

 

� GRILLES 

Les regards avaloirs seront constitués par des  devront avoir les caractéristiques suivantes : 

- Matériaux : éléments préfabriqués en Pehd avec décantation 

- Regard Siphoïde 

- Captage des eaux de ruissellement par grille avaloir type Marché Commun 250 KN. 

  

� CANIVEAUX A GRILLE 

Les caniveaux à grille seront de type HRI 200 avec des grilles fonte 250KN.  

Les caniveaux de type M (béton, PVC, composite, …) sont interdits. 

 

� DECANTEURS 

Des décanteurs seront mis en place avant les puits filtrants. Ils seront réalisés conformément au schém 
ci-dessous : 
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12.2. FOUILLE EN TRANCHEE 

12.2.1. GENERALITES 

L’entrepreneur prend les dispositions utiles pour éviter tous éboulements et assurer la sécurité du 
personnel, conformément aux règlements en vigueur, si nécessaire en talutant, en étayant, blindant ou 
confortant la fouille par tout moyen adapté à la nature du sol. 

L'Entrepreneur devra maintenir une pente suffisante à la surface des parties excavées et exécuter en 
temps utile les saignées, rigoles, fossés et canalisations provisoires nécessaires à l'évacuation des eaux 
hors des excavations  

Au cas où en cours de travaux, il serait conduit à procéder par pompage, les frais correspondants seront 
rémunérés dans le prix de pose de canalisation réalisé avec pompage. 

La consistance des travaux d'assainissement sera conforme aux stipulations du fascicule 70 du 
C.C.T.G., approuvé par arrêté du 17 septembre 2003. 

12.2.2. EXECUTION DES FOUILLES ET TRANCHEES 

Avant exécution, les fouilles seront implantées et matérialisées sur le terrain par l’Entrepreneur. 

Les tranchées seront exécutées par des matériels laissés à l'initiative de l'Entrepreneur mais qui devront 
être agréés par le Maître d'œuvre. 

La largeur de la tranchée, au fond, sera conforme au chapitre V.6.3. Il en sera de même si la tranchée 
est prévue pour recevoir plusieurs canalisations. 

Aucune tranchée ne pourra être ouverte avant que l'Entrepreneur n'ait fait à pied d'œuvre 
l'approvisionnement des tuyaux. 

Les tuyaux seront posés en tranchée ouverte soit dans le terrain en place, soit dans le remblai 
préalablement mis en place. 

Cas général, la profondeur des tranchées excédera de DIX (10) centimètres en moyenne par rapport à la 
profondeur des tuyaux. Le réglage du fond de fouille sera toujours fait à la main. 

La fourniture et la mise en œuvre de ce lit de pose sont réputées rémunérées pour chaque prix de 
fourniture et de pose de collecteurs ou de fourreaux du bordereau des prix. 

Dans les passages francs entre matériaux de compacité différente : le fond  des tranchées sera purgé 
sur 50 centimètres de profondeur et substitué par un matériau de remblais. 

En présence de matériaux impropres : la profondeur des tranchées dépendra de la profondeur de purge 
nécessaire à l'élimination des matériaux impropres. 

Etaiement et blindage : 

Les fouilles des tranchées ayant plus de 1,30 m de profondeur ne peuvent être exécutées qu’avec des 
parois talutées, ou des parois blindées ; l’angle de talutage doit tenir compte de la nature du terrain et 
ses surcharges éventuelles. 

Contrôle et réception : 

Les fonds de fouilles devront vérifier les caractéristiques suivantes : 

- les niveaux de fond de fouille devront respecter les cotes théoriques avec une tolérance de 
plus ou moins 0,03 mètres, 

- en plan la tolérance sera de plus ou moins 0,05 mètre. 

La réception des fonds de fouille incombe à l’Entrepreneur. 

12.3. POSE DES OUVRAGES 

La pose des tuyaux et regards sera exécutée dans les conditions prévues à l'article V.7 du fascicule 70 
du C.C.T.G. 

La manutention et la pose des tuyaux, éléments de regards et ouvrages devront respecter les 
recommandations du fabricant. 
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Le lit de pose des tuyaux en sable ou gravillons 5/25, (d'une épaisseur minimale de 0,10 m sous la 
collerette du tuyau) sera compacté jusqu'au niveau de la génératrice inférieure du tuyau. 

Les éléments de canalisation devront être emboîtés, extrémité mâle orientée vers l'aval. 

Les regards seront posés sur un béton de propreté de dix (10) centimètres d'épaisseur. 

L'élément supérieur qui supportera le tampon ou la grille sera posé mais non scellé dans le but de 
permettre un réglage ultérieur. 

Après le remblaiement des tranchées, il sera procédé aux épreuves d’étanchéité du réseau, 
conformément aux stipulations de l’article VI.1 du fascicule 70 du C.C.T.G.  

12.4. REMBLAIEMENT 

Le remblayage sera exécuté dans les conditions prévues à l'article V.11 du fascicule 70 du C.C.T.G. et 
de la norme NFP 98.331 en utilisant des matériaux D2/D3. Le réemploi en remblais des matériaux issus 
des déblais est interdit sauf pour les matériaux de couche de forme et de remblais mis en place par le 
titulaire du présent lot dans le cadre de son marché. 

Après achèvement de la pose des canalisations, on procède au remblaiement qui est constitué d’un 
enrobage de la canalisation et du remblai proprement dit. 

Le remblai latéral et le remblai initial sera réalisé en gravier 5/25 de même nature que le lit de pose. 

On utilise pour l’exécution des remblais proprement dit des matériaux agréés par le Maître d’œuvre et 
définis par la norme NFP 11-300 et dans le Guide Technique pour le Remblayage des Tranchées du 
Sétra-LCPC de mai 1994 d'apport (D2/D3 ou F71). 

Les matériaux sont compactés et la réalisation du remblai est ainsi constituée par couches successives, 
régulières et compactées.  

Un grillage avertisseur de largeur et couleur conformes à la norme NF EN 12613 sera mis en place dans 
la tranchée en cours de remblayage suivant les normes NF P 98-331 et 98-332,  

Après le remblaiement des tranchées, il sera procédé aux épreuves d’étanchéité du réseau, 
conformément aux stipulations de l’article VI.1 du fascicule 70 du C.C.T.G. Les essais constituent un 
point d'arrêt. 

12.4.1. QUALITE DU REMBLAYAGE : 

La qualité exigée pour le remblayage est fonction du rôle de la couche au sein de la tranchée : les 
objectifs de densification à atteindre sont tels que définis dans la norme NFP 98.331 et dans le guide 
technique de remblayage des tranchées (mai 1994). 

Tous les déblais excédentaires et tous les déblais impropres à l'utilisation en remblai seront transportés 
par l'Entrepreneur et à ses frais en décharge agrée ou au lieu de son choix soumis à l’agrément du 
Maître d’ouvrage. 

12.5. ESSAIS ET CONDITIONS DE RECEPTION 

L’ensemble des essais sur les conduites sera réalisé par le présent lot conformément aux prescriptions 
de l’agence de l’eau Rhin Meuse et aux prescriptions du gestionnaire du réseau d’eaux pluviales (essai 
de pression, passage caméra et contrôles de compactage). La réception des ouvrages d’assainissement 
ne pourra être prononcée qu’après réception des résultats des essais conformes. 

 

Dans le cas où les résultats des essais ne seraient pas conformes, l’entreprise titulaire des travaux devra 
reprendre les non conformités. Un contre essai sera réalisé à la charge de l’entreprise titulaire du 
présent lot. 

 

13. SUJETIONS PARTICULIERES 

Les ouvrages de toute nature rencontrés et dont l’aménagement ne fait pas l’objet d’un prix unitaire, 
seraient éventuellement modifiés ou reconstruits conformément aux prescriptions des services 
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gestionnaires de la voirie et des réseaux, mais exclusivement sur ordre de service écrit du Maître 
d’œuvre en vue de la prise en compte de la dépense supplémentaire. 

 

 

14. TRAVAUX PRESENTANT DES DIFFICULTES SPECIALES 

L’entrepreneur reconnaît qu’avant conclusion du présent Marché, il s’est rendu compte des difficultés 
susceptibles d’être rencontrées en cours d’exécution et que ses propositions de prix ont été établi en 
conséquence. 

 

 

15. ENTRETIEN PENDANT LE DELAI DE GARANTIE 

Pendant le délai de garantie, l’entrepreneur devra exécuter en temps utile et de manière régulière à ses 
frais, tous les travaux nécessaires pour le maintien en état des ouvrages. 

 

 



  

 

MAITRE D’OUVRAGE  

 

 

Ville de CERNAY 

26 rue James Barbier 

68 700 CERNAY 

 
 
 

PROJET 

OA RUE DE LA 1
ER

 ARMEE  

 
 

DOCUMENT 

RAPPORT DE DIAGNOSTIC 

 
 
 

BET FAVIER VERNE  
ET ASSOCIES 

 

 
 

BET FAVIER VERNE ET ASSOCIES 
9 Route de Hurtigheim  
67117 QUATZENHEIM 
Tel : 03.88.64.48.90 
Email : favier-verne@orange.fr 

 
 

 
 
 

Indices Date Objet de l’indice 
Document 

Rédacteur Vérificateur Approbateur 

A 07/04/2018 Création du document T. LITZELMANN J. NORTH G. FAVIER 

      

      

      



BET 
FAVIER VERNE 
ET ASSOCIES 
 
 
 
 

  

SUJET : PAGE :       

AFFAIRE :

Rédacteur :

2 
Diagnostic 

JN 

Ouvrages de Cernay 
 

 
 
 
 
 
 

SOMMAIRE 

 
 
 
1. Généralités ............................................................................................................. 3 

1.1 Préambule ....................................................................................................................................... 3 

1.2 Descriptions de l’ouvrage ........................................................................................................... 4 

2. Diagnostic des ouvrages ......................................................................................... 6 

2.1 Généralités ...................................................................................................................................... 6 

2.2 Culées et murs en retour ................................................................................................................ 7 

2.3 Tablier ............................................................................................................................................. 9 

3. Bilan général et suite des études .......................................................................... 14 

 
 



BET 
FAVIER VERNE 
ET ASSOCIES 
 
 
 
 

  

SUJET : PAGE :       

AFFAIRE :

Rédacteur :

3 
Diagnostic 

JN 

Ouvrages de Cernay 
 

1. GENERALITES 

1.1 PREAMBULE 

La ville de Cernay a confié au bureau d’étude Favier-Verne l’étude de diagnostic, de l’ouvrage situé 
rue de la 1er armée.   

 

Figure 1 : Plan de situation des ouvrages 

 

L’ouvrage sert au  franchissement de l’Erzenbach par la rue de la première armée.  

Dans le cadre de notre mission, un diagnostic a été effectué sur cet ouvrage et celui-ci est l’objet 
du présent rapport.  

 

  

Ouvrage 
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1.2 DESCRIPTIONS DE L’OUVRAGE 

1.2.1 Descriptif 
 

 

Figure 2 : Vue d’ensemble de l’ouvrage depuis l’Ouest 

 

L’ouvrage est situé à l’ouest de Cernay et permet le franchissement du ruisseau de l’Erzenbach par 
une route communale. Les caractéristiques de l’ouvrage ont été déterminées à partir du levé et des 
prises de mesures effectuées sur site le 06/02/2019. 

Les principales caractéristiques de l’ouvrage sont les suivantes :  

 Année de construction : inconnue 
 Voie portée :   Voie communale 
 Voie franchie :    Ruisseau de l’Erzenbach 
 Type de structure :  selon nos investigations : pont dalle en béton armé 
 Longueur totale :   3,60m 
 Nombre de travées :   1  
 Largeur totale :    7,33 m 
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 Biais :     67 gr 
 Largeur utile :    6,70 m entre garde-corps 
 Tracé en plan:    Alignement droit 
 Profil en long :    Horizontal 
 Gabarit :    inconnu 
 Garde-corps :    Métallique  
 Culée :     Béton 
 Mur en retour :   Béton 

Le plan d’ensemble joint au présent rapport définit les principales caractéristiques géométriques 
de l’ouvrage (obtenues par mesure sur site). 

1.2.2 Réseaux  

Lors de notre intervention sur site, plusieurs réseaux ont été repérés.  

 

Figure 3 : Vue des réseaux sous ouvrage 

 

D’amont en aval : 

 Réseau diamètre 200mm à environ 4,30m de la rive amont de l’ouvrage 
 Réseau diamètre 200mm à environ 5,30m de la rive amont de l’ouvrage 
 Réseau diamètre 150mm à environ 6,90m de la rive amont de l’ouvrage 
 Réseau diamètre 125mm à environ 7,75m de la rive amont de l’ouvrage 

Réseau électrique fixé sous la couvertine en rive d’ouvrage. 
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2. DIAGNOSTIC DES OUVRAGES 

2.1 GENERALITES 

Une inspection de l’ouvrage a été effectuée le 06/02/2019 par MM. LITZELMANN et NORTH. 

L’objectif de ces interventions fut : 

 De mesurer toutes les dimensions nécessaires à l’établissement des plans de l’ouvrage 
existant, des appuis et des équipements, 

 d’établir les plans d’avaries, 

 d’obtenir les caractéristiques de la structure porteuse. 

 

 

Figure 4 : Vue générale de l’ouvrage côté amont 
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2.2 CULEES ET MURS EN RETOUR 

o Descriptif 

Les deux culées sont réalisées béton. Le béton des culées ne semble pas être armé. Nous n’avons 
détecté aucunes armatures sur celles-ci. Les murs en retour amont et aval sont en béton. Les murs sont 
réalisé à l’avant du canal existant en maçonnerie.  

Le tablier est coulé directement sur la culée. Il n’y a ni chevêtre ni appareils d’appui.  

Un radier liaisonne les culées et sert de lit au ruisseau, il est recouvert d’alluvions et de pierres. 

Un seuil d’une trentaine de centimètre est réalisé au milieu du radier.  

 

 

Figure 5 : Élévation du piédroit côté amont 
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Figure 6 : Élévation côté aval 

 
o Diagnostic 

 

L’état des culées et des murs en retour est moyen. Bien qu’il semble s’agir de béton âgé et non 
armé la partie supérieure de celui-ci est en bon état.  

En partie inférieure de nombreux affouillements sont visibles. Le plus grand se situe rive gauche au 
niveau du seuil et fait une trentaine de centimètre de profondeur.  
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2.3 TABLIER 

o Description 
 

Le tablier est une dalle en béton armé  coulée en place et appuyée sur des chevêtres en béton 
armé. La chaussée est de largeur 6,10m sans trottoirs. Son épaisseur totale est de 51cm (40cm + 11cm 
d’enrobé). 

 

 

Figure  7  : Coupe transversale du tablier 

 

Une fenêtre étant été réalisée en partie supérieur nous avons constaté que le tablier ne présente 
pas d’étanchéité. L’épaisseur de remblai est d’une quinzaine de centimètre environ.  

Les garde-corps sont métalliques et peint en blanc. Ils sont en bon état.  
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o Diagnostic 
 

L’intrados du tablier est en excellent état. Aucunes fissures visibles, pas de traces d’humidités 
malgré l’absence d’étanchéité et quelques écaillement très localisés. 

Les armatures ont été repérées à l’aide d’un radar et ont permis de repérer : 

- Longitudinalement : HA32 e=40 alternés avec des HA14 e=40, 

- Transversalement : HA14 e=20, 

Les encorbellements supports de trottoirs sont en bon état également quoique couvert de mousse.  

  
 

          

Figure  8  : Intrados du tablier 

 

L’extrados du tablier est en bon état. Le manque d’étanchéité entraine une accumulation d’eau qui 
peut être problématique à long terme.  
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o Vérification béton 

 

 Afin de pouvoir estimer la capacité portante de l’ouvrage actuelle, un calcul sous le chargement 
règlementaire est effectué. Le chargement pris en compte est la valeur des charges réparties du 
modèle LM1 du corpus normatif Eurocode complété par deux essieux de 12T.  
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On considère un béton C20/25 ayant une résistance en traction moyenne de 2,20 MPa. 

 

La contrainte de traction maximale sous un convoi de 12T est de 2,18 MPa <2,20 MPa. 

  

UDL = 6,30 kN/m² 

Poids propre 

TS = 240 kN 

3,10 m 
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o Vérification Acier 
 
  
 Calcul  : Dimensionnement : Flexion simple 1 
Calcul selon NF-EN 1992-1-1 
 Annexe Nationale: française 
 

 Section: Forme rectangulaire  

  

   

 Dimensions: 
 b = 732 cm 
 h = 40 cm 
 d1 = 5 cm  
 d2 = 5 cm  

  
 Classe de béton C25/30 
 fck = 25 MPa; 
 γc = 1.5; 
 fcd = 16.667 MPa; 

  
 Acier d'armature principale B 500 B 
 fyk = 500 MPa; 
 γs = 1.15; 
 fyd = 434.783 MPa; 

  
 Chargement: 
  

Nom Mmax, [kNm] Mmin, [kNm] 
ELU 1 466 0 
ELS 1 345 0 

 Partie des charges de longue durée 100 % 
  
 Résultats pour le cas de charge critique ELU pour As1: 
  
 As1 = 31.719 cm

2
 (29Ø12)  section théorique d'armature inférieure  

 As2 = 0 cm
2
 (0Ø12)  section théorique d'armature supérieure  

 x = 2.908 cm  hauteur de la zone comprimée  
 εcu = 3.5 ‰  déformation de béton comprimé  
 εs1 = 10 ‰  déformation d'acier en traction  
 εs2 = 0 ‰  déformation d'acier comprimé  
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 Résumé des résultats: 
  
 As1 = 31.719 cm

2
 (29Ø12)  section théorique d'armature inférieure  

 As2 = 0 cm
2
 (0Ø12)  section théorique d'armature supérieure  

 ρ = 0.108 %  pourcentage d'armatures  
 ρmin = 0.12 % (35.136 cm

2
)  pourcentage mini d'armatures  

 ρmax = 4 % (1171.2 cm
2
)  pourcentage maxi d'armatures  

 lbd = 327.037 mm  longueur d'ancrage de calcul pour l'armature en 
traction/compression 

 

  
 Résultats de calcul à l'ELS: 
  Calcul d'ouverture des fissures selon: EN 1992-1-1   
 
 wk = 0.686 mm  largeur maxi des fissures  
 xII = 6.366 cm  hauteur de la zone comprimée dans la section fissurée  
 III = 487727.112 cm

4  moment d’inertie de la section fissurée  
  αe = 16.33 béton équivalent  
 σcu = M/III * y0 + N/AII = -4.503 MPa  contrainte dans le béton de la section fissurée  
 σs1 = αe * [M/III * (d - y0) + N/AII] = 330.823 MPa  contrainte dans l'acier 1 de la section fissurée  
 σs2 = αe * [M/III * (y0 - d2) + N/AII] = -15.787 MPa  contrainte dans l'acier 2 de la section fissurée  
 σc = M/II * (h - y0) + N/AI = 1.695 MPa  contrainte de traction dans le béton de la section non 

fissurée 
 

 

Pour 7,32m de largeur 32cm² suffisent soit 4,37cm²/m 

En place suivant relevés 11cm²/m  => OK. 
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3. BILAN GENERAL ET SUITE DES ETUDES  

o Tablier  

Le tablier est en très bon état et ne présente aucun risque structurel pour le passage de convois de 
12T à l’heure actuelle. Il ne nécessite donc pas de travaux dans l’immédiat. 

 Cependant l’absence d’étanchéité peut entrainer des venues dans le tablier qui peuvent être 
néfaste à long terme.  

Il pourrait donc être intéressant de réaliser une étanchéité sur l’ouvrage.  

La réalisation de l’étanchéité nécessitera la réalisation de longrine de rive pour relever l’étanchéité 
et par suite le remplacement des garde-corps. Pour éviter le cloquage de l’étanchéité, il est nécessaire 
de la recouvrir d’à minima de 7cm d’enrobés ; cependant le profil en long de l’ouvrage ainsi que sa 
réserve en portance lui permette de supporter ces charges supplémentaires. 

 

o Appuis 
 

Les appuis nécessitent leur réparation qui consiste : 

- Réparation des parements : nettoyage, piquage des parements abimés, ragréage 

- Comblement des affouillements à l’aide d’un béton de remplissage.  

La réalisation des comblements nécessitera la déviation du cours d’eau et un travail sur le lit 
mineur qui nécessiteront l’autorisation de la Direction Du Territoire (DDT).  

 

 

Les études de conception suivantes (AVP, PRO, DCE) nécessiteront comme données d’entrées : 

- L’avis de la police de l’eau. Pour étayer la demande vis-à-vis de la police de l’eau, une étude 
hydraulique des ouvrages devra peut-être menée par un bureau d’étude spécialisé. 


