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Le présent CCTP se compose de :

- CCTP Voirie, eaux pluviales
Diagnostic de I'ouvrage existant
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1.

GENERALITES

1.1. OBJET DU PRESENT MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) a pour objet la description des travaux
du lot 1 du réaménagement de la rue de la Premiére Armée pour le compte de la ville de Cernay.

1.2. DECOMPOSITION DES TRAVAUX

Les travaux sont décomposés en 2 lots.
- Lot 1 :Voirie — Eaux pluviales
- Lot 2 : Réseaux secs

Le présent CCTP décrit les travaux du lot 1.

1.3. CONTENU DES TRAVAUX

Au titre du marché, I'entrepreneur doit les travaux suivant les prescriptions du présent CCTP :
- Le dégagement des emprises,

- La démolition des enrobés existants restant en place apres les travaux d’eaux usées et la
dépose des bordures,

- Les terrassements et remblais généraux,

- Les voiries lourdes et trottoirs,

- Le bordurage,

- La mise en ceuvre d’'une étanchéité bitumineuse sur 'ouvrage existant,
- La fourniture et la pose de garde-corps,

- Lacréation de siphons, de décanteurs et de puits perdus,

- La signalisation horizontale et de police,

- Laréalisation des espaces verts.
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2.

LISTE DES DOCUMENTS TECHNIQUES APPLICABLES

2.1. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

L’entreprise devra respecter toutes les normes de construction en vigueur a la date de remise des offres,
notamment :

- Les normes AFNOR,

- Les avis techniques du CSTB,

- Les Documents Techniques Unifiés (DTU),

- Les lois, décrets, arrétés et réglements en vigueur (au premier jour du mois d’établissement
des prix).

- Les prescriptions des concessionnaires des réseaux rétrocédés

- Les prescriptions du Conseil Départemental du Haut Rhin sur les emprises concernées

2.2. ANNEXES AU CCTP

Le dossier marché comprend les documents techniques suivants
- Plan d’aménagement de voirie échelle 1/200
- Plan réseaux humides échelle 1/200
- PGC
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3.

PRESCRIPTIONS GENERALES

3.1. DISPOSITIONS GENERALES

L’entrepreneur doit vérifier que les stipulations des piéces de son Marché sont conformes aux regles de
I'art. Il doit appeler I'attention du Maitre d’ceuvre sur les inconvénients qui pourraient résulter des erreurs
ou omissions qu’il pourrait relever sans pouvoir pour autant prétendre a une augmentation de prix.

L’entrepreneur devra vérifier toutes les cotes portées aux plans et s’assurer de leur concordance avec
les différents ouvrages existants (en particulier les seuils et réseaux).

Tous les ouvrages seront exécutés conformément aux plans de détails établis par I'entreprise sur la
base des plans du Marché, du Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, des directives du Maitre
d’ceuvre et des plans complémentaires pouvant étre remis en cours de travaux pour préciser certains
détails.

L’entrepreneur s’engage a exécuter tous les travaux nécessaires a la livraison de Il'ouvrage
complétement achevé et en état de marche, essais et réglages compris. Les travaux seront exécutés en
toute perfection tant au point de vue technique qu’au point de vue esthétique et le Maitre d'ceuvre se
réserve le droit de faire recommencer les ouvrages défectueux au frais de I'entrepreneur défaillant.

Dans le cadre de ces travaux, le titulaire du lot n°1 :

- La mise en place et I'entretien de la signalisation temporaire du chantier notamment au droit
des raccordements aux voiries existantes,

- Le maintien pendant les travaux des acces "riverains" pendant toute la durée des travaux,
- La mise en place et I'entretien de la signalisation des itinéraires de déviations,

- Le maintien et la protection pendant les travaux des réseaux publics non déviés et situés dans
les emprises du chantier, la mise en ceuvre de la sécurité pour les ouvrages sous tension,

- Faire son affaire des contacts a prendre avec les autorités administratives de I'état et locales,
avec les propriétaires/concessionnaires de réseaux (DICT),

- La protection contre les eaux, les nettoyages et remises en état suite aux travaux.

L’entrepreneur doit, sous sa responsabilité et & ses frais, assurer la protection de son chantier contre les
eaux de toutes natures et en assurer I'évacuation par tous moyens et ouvrages nécessaires. Il devra
éviter tout risque de pollution. Il prendra toutes les dispositions pour apporter le moins de géne possible
au public et aux riverains. Pendant la durée des travaux, il reste seul responsable des accidents et
dégats de diverses natures qui pourraient résulter de ses travaux. En fin de travaux, en cas de
dégradation, par dérogation a l'article 34.1 du C.C.A.G. TRAVAUX, I'entrepreneur est tenu de procéder a
ses frais a la remise en état des ouvrages qu’il aurait dégradé.

3.2. EPUISEMENT - DERIVATION DE RESEAUX

L’Entreprise devra mettre en ceuvre le matériel nécessaire pour assurer, éventuellement, I'épuisement
des eaux de toute nature (y/c pompage éventuel) et la dérivation des réseaux.

3.3. NETTOYAGE DU TERRAIN

L'entrepreneur devra le nettoyage du terrain comportant I'enlevement de tous les déchets du chantier. II
devra également le balayage ou le lavage des surfaces souillées par du sable, de la terre végétale ou
des produits de toutes natures.

3.4. LIVRAISON DES FOURNITURES

L’ensemble des transports, chargements, déchargements nécessaires a I'exécution des travaux fait
partie de prestations dues par I'Entreprise. lls sont réputés inclus dans les prix unitaires.

L’entrepreneur fera son affaire des lieux de livraison des fournitures nécessaires a son chantier ainsi que
de la réception de ces fournitures avec leur déchargement, stockage, gardiennage.

Toute fourniture non conforme ou endommagée devra étre évacuée et remplacée par les soins de
I'entrepreneur et a ses frais.
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3.5. PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX ET MATERIELS

3.5.1.GENERALITES

Tous les matériaux et matériels entrant dans la constitution des ouvrages seront fournis par
I'entrepreneur sauf stipulation contraire au bordereau des prix.

Toutes les fournitures de matériaux et matériels qui ne sont pas expressément exclues par le présent
C.C.T.P. et qui sont destinées a étre incorporées aux ouvrages font partie de I'Entreprise.

Les matériaux et matériels utilisés qui ne sont pas visés par le présent C.C.T.P. seront décrits quant a
leur nature, leur provenance, leur qualité et leur préparation dans le devis descriptif fourni par
I'entrepreneur a I'appui de sa soumission.

Les matériaux et matériels devront, d’'une maniere générale, satisfaire aux conditions fixées dans les
normes EN, NF et dans le C.C.T.G. (dans 'ordre décroissant).

A défaut de stipulations des normes EN, NF ou C.C.T.G. concernant certains matériaux et matériels ou
dans le cas de dérogations a certaines dispositions des normes ou du C.C.T.G. proposées par
I'entrepreneur, ce dernier devra préciser dans son mémoire, les conditions et essais de contrble

auxquels répondront ces matériaux ou matériels.

3.5.2.JUSTIFICATION DE PROVENANCE

L’entrepreneur devra justifier a tout moment, a la demande du Maitre d’'ceuvre, la provenance des
matériaux et matériels au moyen de factures, de bons de pesée ou de toutes autres pieces signées par
le fournisseur et leur conformité aux normes.

3.5.3.AGREMENT DES MATERIAUX ET MATERIELS :

Les matériaux et matériels dont l'origine n'est pas imposée devront étre soumis par I'entrepreneur a
'agrément du Maitre d’ceuvre.
Le Maitre d’ceuvre se réserve, pour donner son agrément, un délai maximum de 15 jours & partir de la

remise par I'entrepreneur des échantillons ou des renseignements sur les matériaux et matériels, ou des
résultats des essais préalables.

Les essais éventuels préalables a 'agrément des matériaux sont soumis aux regles suivantes :

- Les essais sont faits par des laboratoires agréés. Les frais d’essais sont a la charge de
I'entrepreneur, y compris la fourniture et la remise des échantillons.

- Le Maitre d’ceuvre pourra conserver un échantillon, dont la fourniture est a la charge de
I'entrepreneur.
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4.

ORGANISATION DU CHANTIER - INSTALLATIONS DE CHANTIER -
PLAN DE DETAILS

4.1. ORGANISATION DU CHANTIER

L’organisation du chantier devra étre conforme :
- Aux prescriptions du coordinateur de sécurité et de protection de la santé,

- Au programme d’exécution et au phasage des travaux établis conjointement avec le Maitre
d’ouvrage et le Maitre d’ceuvre de fagon a respecter I'ensemble du calendrier d’exécution établi
pour le marché,

- Alaréglementation en vigueur pour la signalisation temporaire.

Le chantier devra étre tenu dans un état de propreté et de sécurité rigoureux. Le Maitre d’'ouvrage et le
Maitre d'ceuvre seront les seuls juges de ce critére.

Compte tenu des périodes de séchage des ouvrages, I'Entrepreneur soumettra au Maitre d’ceuvre les
dispositifs inviolables et indéplagables pour interdire totalement la circulation pendant les temps
nécessaires. L'Entrepreneur sera responsable de leur pérennité. Tout dommage di a une violation de
l'interdiction sera a sa charge. Seule I'intervention des services de secours sera considérée par le Maitre
d’Ouvrage pour une force majeure et la réparation éventuelle des dommages sera alors prise en charge
par la commune.

4.2. CONTRAINTE DE CO-ACTIVITE

L’attention de I'entreprise est attirée sur le fait que les travaux du présent marché se dérouleront aprés
les travaux sur le réseau d’eaux usées réalisés par la Communauté de Communes Thann Cernay.

4.3. INSTALLATIONS DE CHANTIER

L’entrepreneur posséede les installations générales pour 'ensemble du chantier. Il doit, au titre du marché
sous l'intitulé « Installations et préparation de Chantier » :

- La fourniture et la mise en place de ses propres installations de chantier avec notamment le
bureau aménagé pour les réunions de chantier, les amenées des fluides divers, les
installations sanitaires, la préparation et I'entretien des aires de stockage des matériaux et
matériels,

- Le repliement en fin de travaux et la remise en état des surfaces mises a disposition,

- Les formalités d'obtention des autorisations et s'acquitteront des droits correspondants
(coupure de voies, etc.)

- Lafourniture, la pose et la maintenance de la signalisation de chantier et de déviation selon les
phasages.

- L'accés aux entreprises et aux habitations riveraines doit demeurer possible en permanence
pour les riverains et les livraisons,

- L’implantation de I'ensemble des ouvrages a réaliser

- les prestations dues par I'exécutant de travaux relatives a la réglementation des travaux a
proximité des réseaux et notamment les demandes de DICT, relances éventuelles et
appropriation des informations,

- les prestations de marquage-piquetage des réseaux existants

4.4. DOSSIER D’EXPLOITATION CHANTIER

L’entrepreneur titulaire du présent lot devra la rédaction des différents Dossiers d’Exploitation Chantier
nécessaires a I'obtention de I'ensemble des autorisations administratives pour la mise en place des
déviations et des alternats de circulation y compris pour les travaux de réseaux secs. Ce dossier est
indispensable car la déviation empruntera la RD 35.2 (Rue de Steinbach) et la RD 35 (Route de Thann).
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[l devra également la production de I'ensemble des annexes nécessaires a I'établissement de ces
dossiers, notamment les plans de déviation avec la position et la nature des panneaux.

4.5. IMPLANTATION DES OUVRAGES ET ALIGNEMENT

Les ouvrages et alignements seront implantés par I'Entrepreneur titulaire de chaque lot.

Le piquetage des ouvrages et alignements sera fait contradictoirement entre I'Entrepreneur, assisté de
son Géometre et le Maitre d’ceuvre en début et en cours de chantier.

Cette implantation sera obligatoirement exécutée par le géometre de I'entreprise avant tout
commencement des travaux et en charge d’exécuter les plans de récolement informatisés.

Le piquetage sera matérialisé par tout dispositif approprié, la localisation devra étre choisie pour ne pas
étre rendue invisible par I'exécution des ouvrages, son entretien est a la charge de I'Entrepreneur.

Avant tout commencement d’exécution, I'entrepreneur devra :

- Vérifier contradictoirement, en présence du Maitre d’ceuvre et du géomeétre, que les cotes
générales portées sur les plans d’exécution correspondent aux dimensions réelles ;

- Reporter sur un ou plusieurs témoins fixes le niveau NGF servant de référence.

[l maintiendra tout au long du chantier les repéres d’'implantation et en restera responsable vis-a-vis des
autres corps d’état et du Maitre d’'ceuvre et ce jusqu’a la réception définitive de tous les travaux.

Les coordonnées en plan des ouvrages existants ou projetés seront ceux du systeme Lambert. Les
cotes de nivellement sont rapportées au Nivellement Général de la France en vigueur.

4.6. NOTE DE CALCUL — PLAN DE DETAIL - RECOLEMENT

4.6.1.DESCRIPTION DES PRESTATIONS

L’entrepreneur doit au titre du marché pendant la période de préparation :
- L’établissement des Plans Particuliers de Sécurité et Protection de la Santé (P.P.S.P.S.),
- La mise en place des directives du P.P.S.P.S.,

- Létablissement du planning d’exécution en concertation avec le maitre d'ceuvre avec les
différents intervenants du chantier,

- L’établissement et la mise a jour des plans de détails,

- L’établissement des plans d’exécutions et leurs mises a jour,

- L’établissement en fin de chantier des plans de récolement,

- La réalisation des différents essais (voirie et assainissement),

- L’établissement des rapports, proces-verbaux des différents essais réalisés.

[l appartient & I'entrepreneur d’établir les notes de calculs et plans de détails des ouvrages. Ces plans
seront soumis au visa de la maitrise d’ceuvre et a I'approbation, 15 jours au moins avant I'exécution des
travaux.

4.6.2.MAITRISE DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENVIRONNEMENT

La prise en compte de I'environnement doit inclure :
- Le respect de la Iégislation en vigueur,

- Les démarches relatives a l'obtention des autorisations administratives nécessaires pour
I'exécution de I'ouvrage,

- Le respect des exigences spécifiques du marché,

- La maitrise des dispositions relatives a I'environnement, particulierement a I'exécution des
travaux.
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4.7. DOE VoOIRIE

L’entrepreneur est tenu de remettre au Maitre d’ceuvre, un dossier de plans de récolement des ouvrages
exécutés, les Plans Particuliers de Sécurité, Protection de la Santé, un dossier reprenant 'ensemble des
éléments agrées et essais réalisés.

Le DOE sera constitué d’'un ensemble papiers (plans et documents) et d'un CD ou DVD reprenant
I'ensemble des plans et documents. Cet ensemble sera transmis en trois exemplaires pour assurer une
description compléte de 'ouvrage exécuté, et fera partie intégrante du Dossier d’Intervention Ultérieure
sur I'Ouvrage (D.1.U.0.).

Pour établir le plan de synthése, outre ses propres relevés (levé régulier des corps de rue et récolement
des ouvrages exécutés), I'entrepreneur se fera remettre par les divers concessionnaires occupant le site,
ou éventuellement par les Entreprises tierces y ayant travaillé, les plans de récolement propres a
chacun.

En conséquence, ce plan de synthése devra mentionner les indications suivantes en plan et en niveau :

- Voiries, bordures, dallages, clétures, mobilier urbain, végétaux, périphérie des béatiments,
seuils et nature des sols et des végétaux,

- Canalisations et regards d’assainissement, de leur nature et diameétre, avec cote des tampons
de regards, du fil d'eau de ces regards et des canalisations, y compris antennes Géo-
référencé,

- L’intégration au plan de récolement du plan de récolement des réseaux secs réalisé par le lot
2!

- Les récolements de réseaux portés sur les plans devront étre de classe de précision A (suivant
la réglementation des travaux a proximité des réseaux) et seront géo-référencés

L’Etablissement du dossier de récolement et du plan de synthése est a la charge de I'Entreprise. Il est
établi a 'avancement des travaux, le Maitre d'ceuvre se réservant le droit de consultation des documents
a tout moment du chantier et notamment a chaque phase de travaux.

Pour I'établissement du document de synthése, la précision du levé sera celle d'un levé régulier au
1/200.

Tous les travaux exécutés en tranchée doivent étre relevés en tranchée ouverte avant remblaiement :
des contrbles seront effectués. En cas de non-respect, la tranchée sera rouverte pour étre relevée aux
frais de I'Entreprise.

L’attention de I'Entreprise est attirée sur la nécessité d’avoir une bonne densité de points levés,
notamment a chaque seuil, points hauts, points bas, bouche d’égout ou bouche a grille et dans les
courbes, de fagon a obtenir une bonne représentation des ouvrages et des réseaux récolés.

Le dossier des ouvrages exécutés comportera également :

- Le positionnement, la nature, le tracé des ouvrages rencontrés au cours des terrassements.
Les points singuliers seront complétés par des coupes et détails,

- Et pour les matériaux et matériels installés fournis par I'entrepreneur :
- Les fiches techniques des matériaux mis en ceuvre,

- Les conditions d’entretien des ouvrages

- Les PV de tous les essais réalisés,

- Les PV des essais de plaques.

4.8. EssAlIs

4.8.1.DESCRIPTION DES PRESTATIONS

L’entrepreneur réalisera I'ensemble des essais indiqués dans les différents paragraphes du présent
C.C.T.P., par un laboratoire agréé par le maitre d’ceuvre. L’entrepreneur est tenu de fournir au Maitre
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d’'ceuvre au fur et a mesure de leur réalisation les résultats des essais désignés dans le présent
C.C.T.P., avec au minimum deux essais si les quantités sont inférieures aux fréquences indiquées ci-

apres.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire réaliser des essais aux frais exclusifs de I'entrepreneur,

sur les matériaux de structure de chaussée en cours de fabrication pour vérifier a postériorité les
performances mécaniques des matériaux fournis et mis en ceuvre.

4.8.2.SPECIFICATIONS CONCERNANT LES PLANCHES D'ESSAIS ET LES CONTROLES

Matériaux / Prestations

Essais ou prestation ou
documents a fournir

Fréquence

Tous produits en fourniture

documents d'agréments

Remblais

contréle de compactage

1 pour 200 m? avec
minimum 3 par couche

Arase terrassement

contréle compactage (essais de plaque)

1 pour 200 m? avec
minimum 10 sur le chantier

Contr6le nivellement

Voir tableau ci-apres

Assainissement

contréle compactage lit de pose et bloc technique

2 par trongon

levé topo implantation X, Y, Z des collecteurs.

essai d’étanchéité a l'air

L’ensemble du réseau

contrdle télévisé

L’ensemble du réseau

Regards et ouvrages annexes

Levé topo implantation X, Y, Z
levé topo des fils d’eau et tampons

GNT pour couche de forme

fiche d'agrément

1/ type de matériaux

essais sur granulats
LA

MDE

Masse volumique réelle
Ic ou Rc

Granulométrie

Propreté superficielle
Aplatissement

1 par type de matériaux

Essais sur sables
granulométrie

propreté

valeur de bleu

masse volumique réelle

1 par type de matériaux

Proctor de référence

1 par type de matériaux

Contréle de compactage (essais de plaque) des couches de
forme
Contréle de densités pour couches de structures

1/200 m2 avec mini 10 sur
le chantier

1/200 m2 avec mini 10 sur
le chantier

Contr6le nivellement

Voir tableau ci-aprés

Matériaux traités aux

hydrocarbonés

liants

fiche d'agrément
composition atelier de mise en ceuvre
formulation

1/ type de matériaux

Contr6le de fabrication

2/ jours ou nuit / type de
matériaux

essais sur granulats
LA

MDE

Masse volumique réelle
alimentation ou Rc
Granulométrie

Propreté superficielle
Aplatissement

1/ type de matériaux

Contr6le nivellement

Voir tableau ci-apres

4.8.3.SPECIFICATIONS CONCERNANT LES LEVES TOPOGRAPHIQUES DE CONTROLES ET TOLERANCES
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Les controles des profils en travers seront réalisés tous les 20 métres et au droit des points particuliers
et notamment dans les zones de raccordements.

Couche / Matériaux Eléments a vérifier Rappel des tolérances
Largeur +0a-+4cm
Arase terrassement Altimétrie S33.+0cm
i Largeur +0a+4cm
Remblai Altimétrie -34-+0cm
Largeur +0a-+5cm
Couche de forme Altimétrie + 2 cm pour 95% des points
Epaisseur + 2 cm pour 95% des points
Largeur +0a-+5cm
GNT en couche de structure Altimétrie + 2 cm pour 95% des points
Epaisseur + 2 cm pour 95% des points
Largeur +0a-+3cm
Matériaux traités aux liants | Altimétrie + 1 cm pour 95% des points
hydrocarbonés Epaisseur (sauf GB) + 1 cm pour 95% des points
Epaisseur GB + 2 cm pour 95% des points
Alignement +0,5cm alaregle de 3m
Bordures Altimétrie + 2 cm des cotes projet
Fil d’eau Sans contre pente
Alignement +0,5cm alaregle de 3m
Réseaux Altimétrie + 2 cm des cotes projet
Fil d’eau Sans contre pente
Position en plan +5cm
- Altitude du fil d’eau +1cm
Assainissement Altitude dessus tampon +1cm
Ecart angulaire regard/canal. suivant norme du fabricant et agrément
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5.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

5.1. NIVELLEMENT ET PLANIMETRIE

Les points d’'implantation des ouvrages indiqués sur les plans le sont qu’a titre indicatif.

L’entreprise titulaire du présent lot devra, avant de réaliser ses plans d’exécution, faire un levé complet
de la voirie et des aménagements existants. Ce levé servira de référence pour I'établissement des plans
d’exécution.

Les niveaux fournis sur les plans sont donnés uniquement a titre indicatif et ne sont pas suffisamment
précis pour permettre de réaliser les plans d’exécution.

Les cotes de nivellement sont rattachées au systeme NGF normal.

5.2. TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX

Dans I'élaboration de ses prix unitaires, I'entrepreneur prend en compte :

- les données communiquées dans le dossier de consultation (DT)

- [l'établissement des DICT et le traitement des réponses apportées aux DICT,

- la localisation des ouvrages et trongons d'ouvrages et branchements, le marquage ou le
piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier, de signaler le tracé de
I'ouvrage et le cas échéant la position des points singuliers. L’exécutant des travaux maintient le
marquage ou piquetage réalisé en bon état tout au long du chantier.

- les recommandations spécifiques éventuelles des exploitants relatives aux points singuliers du
chantier,

- le cas échéant, les résultats de I'inspection commune préalable et des plans rédigés a l'issue de
cette inspection ;

- les recommandations et prescriptions du Guide technique relatif aux travaux a proximité des
réseaux. Ces recommandations et prescriptions sont génériques et il appartient a I'exécutant
des travaux de les adapter, le cas échéant, pour tenir compte de ses analyses techniques
complémentaires préalables a ses interventions.

- la mise en ceuvre de moyens proportionnés a la complexité et a I'incertitude de localisation des
réseaux pour effectuer les travaux en sécurité

5.2.1.INFORMATIONS COMMUNIQUEES

Le DCE contient en annexe les DT réalisées dans le cadre du projet. En cas de délai supérieur a 3 mois
entre la consultation du téléservice reseaux-et-canalisations.gouv.fr liée a la DT et la période de
préparation du chantier, I'entrepreneur devra prendre en compte les impacts d’éventuels ouvrages
supplémentaires ou des modifications d’ouvrages sur I'exécution des travaux.

5.2.2.INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Il s’agira de localiser les réseaux classés sensibles pour la sécurité dont les exploitants n’ont pas
communiqué de plans suffisamment précis de leurs ouvrages (classes de précision B ou C) lors des
réponses aux DT de facon a les identifier et a les localiser pour atteindre une précision en x, y et z de
classe A.

Cette localisation sera effectuée préférentiellement par des techniques non intrusives de géolocalisation
sans fouille (acoustique, radar, électromagnétique, sismique, etc.). Elles devront étre confiées a un
prestataire certifié.

Lorsque ces techniques ne sont pas suffisantes, elles sont complétées par des techniques intrusives
mécaniques ou manuelles qui n’exigent pas de certification.

Les sondages par terrassement seront réalisés sur une emprise de 1,5mx1m au droit de la position
supposée des réseaux dont il faut préciser la position. La profondeur nominale du sondage sera de 1m
pour les réseaux « secs », Pour les ouvrages a créer d’'une profondeur supérieure a 1m, le sondage
sera réalisé sur une profondeur supérieure de 20cm a la profondeur de I'ouvrage a créer.
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Lors des opérations de remblais, et mise en ceuvre de matériaux, I'Entrepreneur devra la reconstitution
des enrobages des réseaux découverts lors des opérations de terrassement et la mise en place de
nouveaux grillages avertisseurs adaptés aux réseaux.

5.3. TRAVAUX ANNEXES

L’entrepreneur, attentif au fait que les travaux impliquent différents intervenants, ne pourra arguer les
conséquences dues aux défaillances de ces prestataires tiers pour prétendre a une indemnité
complémentaire.

5.4. DONNEES TECHNIQUES

5.4.1.NATURE DU SOL

Des prélevements d’enrobés ont été réalisé pour rechercher la présence d’amiante ou de HAP. Les
prélevements sont négatifs pour les deux éléments. Le rapport sera fourni au titulaire du marché.

5.5. CONTRAINTES PARTICULIERES

Pour la réalisation du chantier, I'entrepreneur est tenu de respecter, et de prendre en considération dans
I'élaboration de son prix les contraintes suivantes :

- Exploitation de la route pendant les travaux :
o Pose et maintien de la signalisation aux abords du chantier,
o Pose et maintien de la signalisation pour les itinéraires de déviation,

o Le respect du plan de phasage qui sera établi conjointement avec le maitre
d’ouvrage,

La circulation des riverains maintenue pendant les travaux,
Maintien des conditions de circulation aux abords du chantier,

Circulation des engins de chantier qui intercepte le réseau routier existant
(limitation des tonnages ou interdiction de circuler sur certaines voiries), entretien
des voiries et nettoyage,

o Phasage des travaux et enchainement des activités :

L’opération est décomposée en plusieurs phases qui pourront étre successives ou
simultanées, ce qui nécessitera 'adaptation des moyens mis en ceuvre

o Certains travaux devront s’adapter a d’éventuelles co-activités avec les autres
lots.

Réseaux concessionnaires (eu, aep, b.t. téléphonie, assainissement, ...) :

o Recherche et matérialisation (réseaux et chambres de raccordement, regards
compteurs...),

- Contraintes concernant le bruit (réglementation, spécifications particulieres),
- Contraintes concernant le maintien des accés aux riverains,

- Contraintes concernant I'environnement urbain (utilisation de certains produits de traitement,
choix des aires de stockage, poussiéres...),

- Présence de réseaux enterrés ou aériens pouvant présenter des problemes d'exploitation ou
de sécurité (localisation, protection, balisage, phasage et méthodes d'exécution),

- Evacuation des eaux du chantier.

Page 13/33



Ville de Cernay

Réaménagement de la rue de la Premiére DCE
Armée CCTP - LOT 1 Voirie — Eaux pluviales

6.

GESTION ET COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS

6.1. NORMES ET REGLEMENTATIONS

Les entreprises se conformeront aux lois, décrets, arrétés, documents réglementaires et normatifs
actuellement en vigueur dans leur derniére mise a jour a la date de la signature des marchés concernant
la gestion des déchets de chantier.

6.2. SCHEMA D’ORGANISATION DE LA GESTION DES DECHETS (SOGED)

Le tri des déchets s’effectue conformément aux prescriptions de la présente charte. Ces éléments seront
consignés dans le classeur du chantier.

En phase préparation du chantier, un Schéma d’Organisation de la Gestion des Déchets (SOGED) sera
rédigé. Celui-ci comprendra notamment :

- La sélection des prestataires en charge de I'élimination des déchets ;
- La définition précise des déchets admissibles par filiére d’élimination ;

- La définition du nombre, de la nature, de la localisation des conteneurs pour la collecte des
déchets, leur condition de manutention (grue, monte-charge, camion) en tenant compte de
I'évolution du chantier et des flux de déchets générés dans le temps et I'espace ;

- Les dispositions adoptées pour la collecte intermédiaire, tels que conteneurs a roulettes,
petites bennes, goulottes ...) ;

- Linformation des compagnons sur le chantier par panneaux.
Cette procédure sera soumise au visa de la maitrise d’ceuvre.

6.3. MODALITES DE LA COLLECTE

L’objectif de la collecte est de favoriser la valorisation des déchets du chantier (réutilisation, recyclage,
valorisation énergétique), de limiter la mise en décharge aux seuls déchets résiduels non valorisables.

Les modalités de collecte des déchets seront précisées dans le SOGED.

Chaque entrepreneur est responsable du tri de ses déchets en fonction des filieres d’élimination choisies
et de leur acheminent jusqu’aux aires centrales de collecte. La mise a disposition des bennes, leur
acheminement jusqu'aux lieux de valorisation ou aux décharges adéquates, ainsi que les frais de
décharges sont réputés étre rémunérés dans les prix unitaires du bordereau.
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7.

TERRASSEMENTS ET TRAVAUX PREPARATOIRES

7.1. DEGAGEMENT DES EMPRISES

Au titre du marché, I'entrepreneur doit le dégagement des emprises nécessaire a la réalisation des
travaux conformément au plan de phasage.

Les éléments déposés seront soit stockés sur un lieu au choix du Maitre d’'Ouvrage, soit évacués a la
décharge aux frais de I'entrepreneur.

Les excavations consécutives aux vides restant sous les éventuels zones de démolition de magonnerie
(massif de fondation, regard, etc. ...) seront comblées en matériaux de substitution.

Le dégagement des emprises comprend toutes les prestations nécessaires de libération du terrain avant
intervention des travaux.

L’entrepreneur, outre la dépose proprement dite des éléments, doit également les terrassements
nécessaires, la démolition des massifs de fondation et toutes les sujétions d’exécution. Les produits de
démolition seront évacués a la décharge au frais de I'entrepreneur.

Les démolitions de magonnerie de toutes natures, de constructions en béton ordinaire ou armé ou de
chaussée en grave ciment ou en enrobés qui nécessiteraient l'utilisation de marteau piqueur, seront
définies, préalablement a toute exécution, d’'un commun accord avec le Maitre d’CEuvre.

7.2. DECAPAGE TERRE VEGETALE

La préparation initiale dans les zones d’élargissement de voirie en un décapage de la terre végétale sur
une épaisseur de vingt (20) centimétres environ sur les zones végétalisées existantes.

Cette épaisseur sera prise en compte forfaitairement pour le calcul des volumes.

En cas d’épaisseur moindre, I'Entrepreneur avertira le Maitre d’Oeuvre et prendra toutes les précautions
pour éviter le mélange de la terre végétale avec d’autres matériaux.

L’Entrepreneur devra proposer au Maitre d’Oeuvre tout décapage d’'une épaisseur supérieure a celle
indiquée ci avant si cette opération se justifie et exécutera ce décapage si le Maitre d’Oeuvre le
demande.

La terre végétale sera stockée sur le chantier en vue de sa réutilisation. La circulation des véhicules,
quels qu'ils soient, sur ces dépbts, est interdite. L’Entrepreneur veillera au parfait maintien des talus et
assurera I'entretien de ces dépbts pendant toute la durée du chantier.

L’excédant, le cas échéant, en fin de chantier sera évacué.

7.3. DEBLAIS

7.3.1.NATURE DES DEBLAIS

L’attention de I'entrepreneur est attiré sur le fait que les terrains rencontrés sont susceptibles de
présenter des difficultés d'extraction qu'il lui appartient d’apprécier.

L’ensemble des déblais seront évacués en décharge de I'entrepreneur.

7.3.2.EXECUTION DES DEBLAIS, COMPACTAGE ET REGLAGE DES PLATES-FORMES ET TALUS

Le compactage de la partie supérieure du terrassement sera conduit de fagon a obtenir en tout point,
une portance de I'arase terrassement caractérisée par les valeurs minimales suivantes :

La classe d'arase visée est AR1

Module a la plaque EV,ou Module dynamique : > 20 Mpa

La pente de talus sera au maximum de : 3H/2V

Les tolérances d'exécution des plates-formes et talus sont définies dans le tableau « essais et contrbles

»,
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Ces contrbles géométriques et de portance constituent un point d'arrét et sont effectués par
I'Entrepreneur dans le cadre du contrble interne. Les résultats de ces contrbles sont immédiatement
transmis au Maitre d’CEuvre.

Des contr6les occasionnels et inopinés des portances et des profils peuvent étre demandés par le Maitre
d’ceuvre aux frais de I'entreprise pour s’assurer qu'il n’y ait ni dérive ou déficience localisée.

Ces contrbles sont rendus systématiques et a la charge de I'Entrepreneur si deux contréles occasionnels
successifs s’avérent non satisfaisants.

L'Entrepreneur doit maintenir en cours de travaux et reconstituer a chaque arrét de chantier, une pente
transversale a la surface des parties excavées ; il réalise en temps utile les différents dispositifs
provisoires ou définitifs de collecte et d'évacuation des eaux superficielles (saignées - rigoles - fossés -
collecteurs - descentes d'eau, etc ...).

Au cas ou, en cours de travaux, il est conduit a procéder par pompage, les frais correspondants restent a
sa charge.

7.4. DECOUPE DE CHAUSSEE

A la limite des nouvelles voiries et des voiries conservées, I'entrepreneur devra le tranchage de la
structure sur toute la hauteur. La découpe devra étre rectiligne sur toute la largeur de la chaussée.

7.5. MISE EN (EUVRE DE TERRE VEGETALE

La mise en ceuvre de terre végétale est a prévoir sur les surfaces d’espaces verts stipulées sur les
plans.

Les terres seront reprises sur stock issu du décapage d’'une part et proviendront du stock de I'entreprise
pour le volume supplémentaire.

7.5.1.CARACTERISTIQUE DE LA TERRE VEGETALE :

L'entrepreneur mettra en place la terre végétale stockée et fournira le volume complémentaire
nécessaire. Celle-ci doit étre purgée de tous déchets, élément pierreux de plus de 2 cm de diametre,
souche, débris végétaux ou autres corps étrangers et exempt de tous parasites.

Le stockage de la terre végétale avant et en cours de chantier ne devra pas se faire sur plus de 2m
d'épaisseur
Elle devra étre suffisamment riche en éléments minéraux et en matiére organiques.

Dans la mesure du possible, les terres ne doivent pas contenir plus de 5% d'éléments pierreux retenus a
'anneau de 0.02m. La granulométrie de la fraction 0/2mm doit étre équilibrée et les terres ne doivent pas
présenter :

- un exces de sable (80% maximum)

- un exces de limons (75% maximum)

- un exces d'argile (10% maximum).
Le pH doit étre compris entre 6 et 8.

L’entrepreneur devra fournir une ou plusieurs analyses de la terre végétale fournie, par un laboratoire
agréé afin de définir les besoins d’apports nécessaires aux plantations.

7.5.2.MISE EN CEUVRE

Les terres seront mises en place aprés décompactage en profondeur des fonds de forme.

L’exécution des travaux terreux se fera aprés contréle de la structure de la terre et de la période
climatique. La terre sera mise en place a I'avancement a l'aide d’une pelle mécanique (les niveleuses
sont proscrites) aucun engin lourd ne pourra circuler sur les terres végétales aprés leur mise en place.

L’épaisseur de la terre végétale apres tassement est de 0.30m.
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8. STRUCTURE CHAUSSEES - TROTTOIRS

8.1. STRUCTURES

Les structures a réaliser sont les suivantes :
8.1.1.VOIRIE
-BBSG 0/10 sur 0,06 m

- GNT sur 0,15m

- TOUT VENANT 0/60 sur 0,45m
- Géotextile

8.1.2.TROTTOIRS

- BBSG 0/6 sur 0,05 m

- GNT sur 0,10m

- TOUT VENANT 0/60 sur 0,25m
- Géotextile

8.1.1.OVRAGE D’ART EXISTANT

-BBSG 0/6 sur 0,05 m
- GB 0/14 sur 0,08m
- Complexe d’étanchéité bitumineuse

8.2. RACCORDEMENTS SUR L’EXISTANT

L’entreprise, renseignée par la reconnaissance des lieux (avant remise de son offre), avisée des profils
projetés, inclura dans ses prix les prix de raccordement sur I'existant en incluant :
- l'ensemble des prestations qui assure une refonte judicieuse des profils correspondants, en
assurant le maintien et la continuité de I'écoulement existant des eaux pluviales,
- et également, les travaux implicites et récurrents au principe du raccordement (sciage,

rabotage, reprofilage, engravure, mises a niveau, enrobés, joints...), la reprise de chaussée
ou trottoirs.
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8.3. GEOTEXTILE

8.3.1.CARACTERISTIQUES

Sur le fond de forme préparé, I'entrepreneur doit la fourniture et la mise en ceuvre d’un géotextile de type
anti contaminant entre les couches de structures.

Le type, la classe, les caractéristiques et la provenance du géotextile seront proposés par I'entrepreneur
a l'agrément du maitre d’ceuvre 1 mois au moins avant la date de la premiére mise en ceuvre et doit
répondre a la norme NF EN 13 249

Prescriptions : le géotextile sera tissé et devra répondre aux caractéristiques suivantes :

Sous voirie Sous trottoirs
Masse surfacique > 200g/m? > 135g/m?
Résistance en traction : > 16 kN/m = 9 kN/m
Déformation & I'effort maximum <55 % <52 %
Résistance au poingonnement =1 kN 20,75 kN
Perforation dynamique : <25 mm <29 mm

8.3.2.MISE EN (EUVRE

Toutes précautions doivent étre prises pour ne pas endommager le géotextile lors d'un stockage
prolongé sur le chantier a savoir :

- Ne pas superposer les rouleaux en porte & faux ou en couche croisées,

- Ne pas exposer au soleil ou aux intempéries le géotextile sauf s’il est maintenu dans un
emballage opaque.

Avant mise en ceuvre, I'Entrepreneur devra I'évacuation des matériaux risquant d‘endommager le
géotextile sur le fond de forme.

Le géotextile est déroulé suivant le sens des sollicitations qui seront exercées.

Le chevauchement des laizes se fait par recouvrement en utilisant la méthode de tuilage Le
recouvrement varie en fonction des caractéristiques du sol support.

- 0.30 m pour des sols a portance moyenne : CBR > 5 (circulation possible)
- 1.00 m pour des sols a portance faible : 2 > CBR (circulation difficile)

La circulation sur le géotextile est totalement exclue avant recouvrement par un matériau granulaire. Le
matériau d’apport doit étre mis en ceuvre a I'avancement, cette méthode permet I'approvisionnement en
matériaux sans rouler sur le géotextile. Le géotextile est ainsi immédiatement protéger des agressions
extérieures et s’affranchi de I'action du vent.

8.4. GRAVE 0/60

8.4.1.COMPOSITION

La couche de forme en empierrement sera constituée d’'un matériau de granularité 0/60 de classe D2/D3
du GTR du SETRA-LCPC. Ces matériaux devront étre non gélifs.

Les matériaux proposés seront issus de roches concassées, insensibles a I'eau, avec LA <45 et MDE
<45.

L’utilisation de matériaux recyclés de type F71 est interdite.

Les gisements seront choisis par I'entrepreneur et devront étre agréés par le maitre d’ceuvre, aprés
essais de laboratoire portant sur la granulométrie.
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8.4.2.MISE EN CEUVRE

La mise en ceuvre de I'empierrement sera réalisée sur les épaisseurs adaptées aux différentes
structures indiquées.

Les opérations d’épandage doivent étre conduites de maniére a limiter au maximum l'apparition des
phénomeénes de ségrégation.

L’objectif de densification est g3

L’objectif de portance est de 50 Mpa.

Le rapport de compactage sera <1.8

La réalisation de la couche de forme constituera un point d’arrét

8.5. GRAVE NON TRAITEE

8.5.1.COMPOSITION

La grave est de la Grave Non Traitée 0/20 de type 2 conforme a la norme NF EN 13 285. Ces matériaux
devront étre non gélifs.

L’utilisation de matériaux recyclés de type F71 est interdite.

Elle sera exempte d’éléments crayeux et aura les caractéristiques conformes aux définitions de la norme
NF EN 13 242. Les matériaux proposés seront non gélifs, avec LA <40 et MDE <35 et IC >30

L’entrepreneur doit fournir dans son offre les courbes de références et les pourcentages nécessaires a
I'observation des courbes.

8.5.2.MISE EN (EUVRE

La mise en ceuvre des graves non traitées doit étre réalisée conformément aux stipulations de la
Recommandation en vigueur.

L’entrepreneur mettra en ceuvre les épaisseurs de G.N.T. adaptée aux différentes structures indiquées.

Les opérations d’épandage doivent étre conduites de maniére a limiter au maximum I'apparition des
phénoménes de ségrégation.

L’arrosage, lorsqu'il est nécessaire, doit étre exécuté aux frais de I'entreprise.
L’objectif de densification est g2 soit 95 %de ’OPM.

Aprés contréles, la surface de la couche de forme sera protégée par un enduit d'imprégnation. Cet
enduit sera mis en ceuvre le jour méme de la réalisation de la couche de forme

8.6. GRAVE BITUME

Les matériaux entrant dans la composition de la Grave Bitume doivent répondre aux spécifications
suivantes et étre conforme a la norme EN 13108-1.

La Grave Bitume sera GB 0/14 de classe 3 (EB14assise) en couche de fondation et proviendra d’'une
centrale agrée.

8.6.1.COMPOSITION

Les granulats entrant dans la composition de la grave bitume pour couche de base devront étre
conformes aux spécifications de la norme NF EN 13043 :

- catégorie D pour les caractéristiques physiques des gravillons
- catégorie lll pour les caractéristiques de fabrication des gravillons
- catégorie a pour les caractéristiques de fabrication des sables
- et catégorie Ang3 en cas d'utilisation de matériaux alluvionnaires

Les sables entrant dans la composition des graves bitumes ont un Equivalent de Sable supérieur ou égal
a 60 ou a défaut une Valeur de Bleu < 2.
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Le liant utilisé est un bitume pur répondant aux spécifications de la norme NF EN 12591 ou un bitume
modifié tels que définis dans la norme NF EN 14023.

Les compositions sont déterminées par I'Entrepreneur qui fournira & I'appui de sa proposition une étude
de formulation de niveau 2, effectuée par un laboratoire notoirement reconnu, conduite selon les
dispositions de la norme NF P 98-150-1, et précisera :

- lanature et la provenance des différents constituants,
- les dosages des différents constituants,
- l'essaide tenue al'eau
- le pourcentage de vide selon I'essai PCG a C girations,
- larésistance a l'orniérage.
Cette étude sera soumise, lors de la demande pour agrément, a I'acceptation du Maitre d’ceuvre.

8.6.2.MISE EN (EUVRE

Les conditions de mise en ceuvre et de contrOles sont définies par la norme NF P 98-150-1.
La mise en ceuvre de la G.B. se fait par couche dont I'épaisseur minimale est de 8 cm

L’atelier de compactage est défini en fonction des résultats obtenus par la réalisation d’'une planche
d’'essai.

La valeur moyenne du taux de compactage moyen de la couche compactée doit étre supérieure ou
égale a 97% de la densité O.P.M (Niveau g2).

La réalisation de la couche de base constituera un point d’arrét

8.7. BETONS BITUMINEUX

8.7.1.COMPOSITION DES ENROBES SUR CHAUSSEE

La couche de roulement sera réalisée en Béton Bitumineux Souple BBSG 0/10 (EB10roul) (6 cm) et
proviendra d’une centrale agrée.

Les matériaux entrant dans la composition du béton bitumineux doivent répondre aux spécifications
suivantes et étre conforme a la norme EN 13108-1.

Les granulats entrant dans la composition du béton bitumineux pour couche de roulement devront étre
conformes aux spécifications de la norme NF EN 13043 :

- catégorie C pour les caractéristiques physiques des gravillons

- catégorie lll pour les caractéristiques de fabrication des gravillons
- catégorie a pour les caractéristiques de fabrication des sables

- catégorie Ang1 en cas d’utilisation de matériaux alluvionnaires

- coefficient de polissage du granulat : PSV > 50

Les sables entrant dans la composition des graves bitumes ont un Equivalent de Sable supérieur ou égal
a 60 ou a défaut une Valeur de Bleu < 2.

Le liant utilisé est un bitume pur répondant aux spécifications de la norme NF EN 12591 ou un bitume
modifié tels que définis dans la norme NF EN 14023.

Les compositions sont déterminées par I'Entrepreneur qui fournira a I'appui de sa proposition une étude
de formulation de niveau 1, effectuée par un laboratoire notoirement reconnu, conduite selon les
dispositions de la norme NF P 98-150-1, et précisera :

- lanature et la provenance des différents constituants,
- les dosages des différents constituants,
- lessaide tenue a l'eau
- le pourcentage de vide selon I'essai PCG a C girations,
Cette étude sera soumise, lors de la demande pour agrément, a I'acceptation du Maitre d’ceuvre.
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8.7.2.COMPOSITION DES ENROBES SUR TROTTOIRS

La surface de trottoir et piste cyclable sera revétue par un sable enrobé 0/6 noir et proviendra d'une
centrale agrée.

Les granulats entrant dans la composition du béton bitumineux devront étre conformes aux
spécifications ci-dessous :

- catégorie B pour les caractéristiques physiques des gravillons
- catégorie Il pour les caractéristiques de fabrication des gravillons
- catégorie a pour les caractéristiques de fabrication des sables
- et catégorie Ang1 en cas d'utilisation de matériaux alluvionnaires

Les sables entrant dans la composition des graves bitumes ont un Equivalent de Sable supérieur ou égal
a 60 ou a défaut une Valeur de Bleu < 2.

Le liant utilisé est un bitume pur répondant aux spécifications de la norme NF EN 12591 ou un bitume
modifié tels que définis dans la norme NF EN 14023.

Les compositions sont déterminées par I'Entrepreneur qui fournira a I'appui de sa proposition une étude
de formulation de niveau 2, effectuée par un laboratoire notoirement reconnu, conduite selon les
dispositions de la norme NF P 98-150-1, et précisera :

- la nature et la provenance des différents constituants,
- les dosages des différents constituants,
- lessai de tenue a l'eau
- le pourcentage de vide selon I'essai PCG a C girations.
Cette étude sera soumise, lors de la demande pour agrément, a I'acceptation du Maitre d’ceuvre.

8.7.3.MISE EN CEUVRE

Le sol support ne devra pas présenter de déformation supérieure a 2 cm sous la regle de 3 m pour la
mise en ceuvre des BB.

La mise en ceuvre des bétons bitumineux sera réalisée aprés la pose des bordures. La stabilité de ces
derniéres devra étre absolument conservée au cours de la mise en ceuvre.

Les bétons bitumineux seront répandus sur chaussées et contrélés conformément a la norme NF P 98-
150-1

Aprés serrage et refroidissement, la surface devra présenter un grain absolument uniforme, sans
remontée de liant ni appauvrissement localisé de fines.

L’arase et le niveau de compactage au pourtour des ouvrages ou le long des bordures ou caniveaux
devra étre assuré de la méme maniére que sur le reste de la voirie.

La réalisation de la couche de roulement constituera un point d’arrét

8.8. COUCHE D’ACCROCHAGE POUR COUCHE DE ROULEMENT

Sur 'ouvrage, une couche d’accrochage conforme a la norme EN 12271 ESU C EVDIII sera appliquée
sur la grave bitume avant la mise en ceuvre du BBSG.

Les liants seront des émulsions de bitume de classe C65 (cationique dosés a 65% a rupture rapide)
conformes a la norme NF EN 13808.

Les caractéristiques exigées pour les gravillons sont conformes aux prescriptions des normes XP P 18-
545 « Granulats » et NF EN 12271 « Enduits superficiels — spécifications ».Classe granulaire 4/6; C Il
Ang2

La couche d’accrochage pour couche de roulement, sera constituée d’'une couche d’émulsion dosée a
1.5 kg minimum par m2 de bitume résiduel.

Le gravillonnage sera réalisé a raison de 6l/m2.
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9.

BORDURES ET OUVRAGES

9.1. FOURNITURES

9.1.1.PRESCRIPTIONS POUR LES ELEMENTS EN BETON GRANITE

Les bordures et pavés en béton granité seront conformes aux normes NF EN 1340 et NF P 98-340/CN
et proviendront d’une usine concessionnaire de la marque de conformité NF.

La teinte du béton granité sera au choix du maitre d’ouvrage.
La teinte du béton granité sera au choix du maitre d’ouvrage.

Les bordures ou caniveaux a fournir, droits ou courbes, avec ou sans chanfrein, seront conformes aux
coupes et au plan d’aménagement. La fourniture et la pose de ces éléments sont a la charge de
I'entrepreneur.

Les bordures seront en éléments droits de 1 m, sauf dans les courbes de rayon inférieur a 20 m ou elles
seront en éléments de 0,33 m.

Les fournitures devront étre accompagnées d'une fiche d’identité engageant le fournisseur qui
comportera les informations suivantes :

- nom et adresse des fournisseurs,
- le nom commercial,
- le pays et la commune d’extraction ou de fabrication,
- le marquage CE
Les bordures en limite de zone circulée seront en béton de classe T.

Le déchargement ne doit pas étre effectué par des moyens risquant d’entrainer une détérioration du
produit.

L’entrepreneur devra présenter pour chaque type non normalisé de bordures et caniveaux une tranche
de bordure de 0,10 m d’épaisseur minimum avec la finition demandée. Ces échantillons devront étre
agréés par le Maitre d’ceuvre et serviront de référence.

9.1.2.BORDURES ET PAVES DE VOIRIE

Les éléments de voiries seront de profil :
- Bordures AC2 granitées—> Bordure délimitant la chaussée
- Bordures de transition A2/T3-> Bordure pour les rampants
- Bordures T3 SB + file de pavés 16x24x14 - Bordures sur le plateau
- Bordurettes P1 granitées> Bordure délimitant le domaine privé du domaine public
- Bordures T2 SB granitées—> Bordure délimitant le domaine privé du domaine public
- Pavés 16x24x14 granités > Pavés de fil d’eau sur le plateau

- Pavés Kronimus Arconda RL 239, couleur Marbre des Alpes, 2 formats 20x20 et 20x26 >
Pavés délimitant les entrées charretiéres des riverains.

9.2. MISE EN (EUVRE

Le déchargement ne doit pas étre effectué par des moyens risquant d’entrainer une détérioration du
produit.

La mise en oeuvre sera faite conformément au fascicule 31

Les bordures sont posées soit sur un lit de béton frais (norme NF EN 206-1), soit aprés confection d’'une
for13dation en béton et interposition d’'un mortier d’au moins 3 cm d’épaisseur dosé a 250 kg de ciment
/m”.
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Le béton de fondation, doit avoir les caractéristiques suivantes : Béton BPS C16/20,

Découpes : En section courante, les éléments d’ouvrage doivent étre utilisés entiers. En cas de
nécessité absolue ils doivent étre sciés. Sur les faces vues la ligne de sciage doit étre perpendiculaire
aux arétes longitudinales et ne présenter aucune épaufrure. Les angles seront également découpés a la
scie en "onglet".

Courbes : Dispositions particulieres pour pose en courbe. Si des éléments courbes doivent étre coupés,
ils doivent étre sciés suivant un plan radial. Les courbes de petit rayon seront faites avec des morceaux
de 33 cm découpé a la scie. La polygonale formée par la face extérieure des bordures doit s’inscrire
dans la courbe.

Joints : Les éléments de bordure doivent étre posés avec maintien d’'un espace vide entre éléments
dans les alignements droits. Dans les courbes et les caniveaux, I'exécution des joints et leur remplissage
doivent étre soigneusement réalisés par un mortier dosé a 200kg/m?=.

L’entrepreneur devra les fagons a hauteur normale, en surbaissés, arasées en courbe, ainsi que les
coupes éventuelles.

Un délai de sept jours minimum est nécessaire entre la pose des bordures franchissables et 'ouverture a
la circulation.
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10. RENOVATION DE L’'OUVRAGE EXISTANT

L’ouvrage béton existant sera rénové par le titulaire du présent lot

10.1. DEGAGEMENT DE L’OUVRAGE

L’Entrepreneur réalise tous les travaux de dégagement de I'ouvrage existant. Cette prestation comprend
notamment :

v I'amenée et le repliement du matériel nécessaire,

v I'entrepreneur utilisera des godets sans dent pour ne pas abimer la surface de la dalle. Tous les
impacts devront étre réparés avec des produits adaptés,

v I'évacuation de tous les matériaux qui ont été mis en ceuvre au-dessus de la dalle de I'ouvrage de
maniére a pouvoir réaliser ensuite la mise en place d'un complexe d’étanchéité ;

v le chargement, le transport et le retraitement de tous les déblais,

v Toutes les sujétions d'acces au site.

10.2. DEMOLITION DES LONGRINES EXISTANTES

Les longrines existantes n’ont pas une hauteur suffisante pour pouvoir réaliser les relevés d’étanchéité.
lIs seront soigneusement démolis pour permettre la réalisation en lieu et place de nouvelles longrines.

10.3. CREATION DE NOUVELLES LONGRINES

De nouvelles longrines seront réalisées en lieu et place de I'ouvrage existant. Les armatures seront
ancrées dans le tablier existant avec produit de scellement chimique adapté.

Les longrines seront soigneusement armée conformément aux plans de ferraillages réalisés par le
titulaire du présent lot et validés par le maitre d’ceuvre. Elles seront dimensionnées pour permettre la
fixation d’'un garde-corps de type S8 (largeur minimale 25 cm, hauteur 25 cm).

Elles seront soigneusement coffrées avec mis en place de baguettes d’angle.
Une engravure sera aménagée pour permettre la réalisation du relevé d’étanchéité.
Le béton utilisé sera de classe XF4 résistant aux sels de déverglagage.

10.4.NETTOYAGE GENERAL ET PREPARATION DU SUPPORT

Apres les opérations d’évacuation des matériaux de structure et la réalisation des longrines, I'ensemble
de la surface sera soigneusement nettoyée a haute pression et sablée

Les éventuels points singuliers (éléments de bétons non adhérents) seront repris pour que la surface
puisse accueillir le complexe d’étanchéité.

Le muret se trouvant au-dessus de la porte du local sera également repris pour permetire une
adhérence parfaite du relevé d’étanchéité.

L’ensemble des surfaces devront répondre aux exigences des DTU et aux regles professionnelles.

10.5. REVETEMENT D’ETANCHEITE

10.5.1. PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX

Le complexe d’étanchéité sera constitué :
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- d’un primaire d’accrochage de type Siplast Primer ou équivalent
- d'un enduit monocouche en feuilles préfabriquées de type Paraforpont ou équivalent

Les matériaux d’étanchéité devront permettre la mise en place d’une couche de grave bitume a chaud
pour les protéger.

La provenance de tous les matériaux est soumise a I'agrément du Maitre d'CEuvre au maximum 1 mois
avant la date prévisionnelle de réalisation des travaux. Cet agrément ne diminue en rien la responsabilité
de I'Entrepreneur.

Les matériaux utilisés sont conformes aux normes et reglements en vigueur. Les avis techniques et
cahier de mise en ceuvre visé par un bureau de contréle devront impérativement étre fournis au Maitre
d’ceuvre pour agrément.

lls devront faire apparaitre clairement le domaine d’utilisation des produits qui devra correspondre trés
exactement aux cas pour lesquels il est destiné (toitures accessibles, inaccessibles, circulation Iégére ou
lourde, piétons, toiture terrasse, etc...)

lls feront aussi obligatoirement apparaitre les classements FIT et incendie des produits. Les produits
utilisés devront étre adaptés a la nature et au type des supports.

10.6. GARDES CORPS

Un garde-corps de type S8 galvanisé thermolaqué (RAL au choix du maitre d’ouvrage) de hauteur 1.20
m sera mis en place au-dessus du mur de souténement conformément a la norme NFP 01-012.

Il sera fixé sur la longrine réalisée sur le tablier.

La fixation sera réalisée de maniére a respecter la norme et des essais correspondants.

L’ensemble des éléments de visserie de fixation seront en inox.
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11. SIGNALISATION

11.1. SIGNALISATION HORIZONTALE

11.1.1. PRESCRIPTIONS

Les marquages seront constitués de produits classiques en enduit a froid 2 composants.

Les produits de marquage proposés par l'entrepreneur ainsi que les microbilles utilisées pour la
rétroflexion devront obligatoirement figurer au répertoire des produits certifiés NF2 de 'ASQUER, et
répondre aux normes en vigueur.

Les récipients ou emballages contenant les produits en stock ou préts a I'emploi doivent obligatoirement
porter I'étiquetage prévu au répertoire des produits certifiés NF des produits de marquage, avec en plus
de leur dénomination, le numéro d’admission marque NF, la date de fabrication ainsi que le temps limite
de la conservation sans brassage.

La résine a chaud sera conforme a la norme NF2/NF EN 1436P6.
Les matériaux appliqués devront avoir un temps de séchage rapide.

Les produits utilisés seront soumis a l'agrément du Maitre d'ceuvre et doivent présenter les
caractéristiques imposées ci-apres :

Caractéristiques requises :

Type de marquage / valeurs minimales Classification | RI Qd | SRT | PT
En zone de circulation 1RH R3 [Q2 |[S2 P4
Ligne d’axe, CDP, Stop, Passage piéton, Zébra

Hors zone de circulation 1H RO | Q3 | S1 P3
Stationnement, symboles cycles, handicapé, bus...

11.1.2. MISE EN (EUVRE

La signalisation sera réalisée conformément au Livre | - Partie 7 (marquage sur chaussée) édité par le
SETRA. Unité de référence u = 5cm

Pré marquage

Le pré-marquage des bandes est effectué par filet continu ou par pointillé. Il représente soit I'axe de la
bande, soit I'un des bords, I'entrepreneur ne devant en aucun cas changer la ligne de référence au cours
des travaux.

Les systemes par report mécanique ou véhicules spécialisés seront utilisés dans tous les cas ou ces
possibilités existeront.

Le pré-marquage des marquages spéciaux est effectué par un filet continu en matérialisant le contour.

Les fleches de direction ou de rabattement et les inscriptions éventuelles sont positionnées lors du pré-
marquage par un filet figurant la base de ces éléments.

La vérification du pré-marquage est effectuée par le Maitre d’ceuvre ; les éventuelles modifications
demandées a I'entrepreneur doivent étre faites dans un délai de quarante-huit (48) heures : I'application
des produits ne peut intervenir qu’apres cette vérification

Application des produits

L’entrepreneur procéde immédiatement avant I'application du produit au nettoyage des courtes parties
de chaussées a nouveau salies. (Il est formellement interdit d’appliquer sur chaussée sale ou non
dépoussiéreée).

Aucune application de produit n’est tolérée en dehors des conditions limites d’hygrométrie et de
température indiquées aux certificats d’homologation ou données par le fabricant le cas échéant.

L’application sur chaussée humide est interdite.
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11.2. SIGNALISATION VERTICALE DE POLICE

11.2.1. GENERALITES

La signalisation verticale sera posée sur des supports des poteaux neufs cannelés en aluminium
anodisé couleur Champagne..

La provenance des matériaux, des matériels, et produits devra répondre aux normes en vigueur et étre
soumise a I'agrément du Maitre d’ceuvre. lls doivent porter la marque NF.

Tous les panneaux de police devront étre conformes aux prescriptions de linstruction Interministérielle
sur la signalisation routiere (Arrété du 24 novembre 1967 relatif & la signalisation des routes et
autoroutes).

La pose de la signalisation sera réalisée aux implantations indiquées par le maitre d’ceuvre.

La hauteur sous panneau devra respecter le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 sur
I'accessibilité imposant 2,30m de passage libre, et leur implantation doit permettre de conserver 1,40m
de passage libre sur les trottoirs. Afin de respecter ces valeurs, certains panneaux devront étre posés
sur potence, notamment sur les trottoirs de moins de 2m de largeur.

11.2.2. PANNEAUX

Fabrication : Les panneaux de police seront en téle d'aluminium ou alliage d’aluminium emboutis
d'origine ou repoussés mécaniquement a bords tombés rebordés. lls seront également couleur
champagne.

lls seront dotés de raidisseurs arriere en forme de rail soudé ou périphérique servant a la fixation sur les
supports.

Revétements : film rétro réfléchissant classe 2 (HI) en face avant.
Dimensions : En régle générales, ce sera la gamme Normale qui sera utilisée.

Conformément a I'lISR, les gammes petite, ou grande pourront étre utilisées respectivement en cas de
difficulté d'implantation, ou pour attirer I'attention.

Les panonceaux complémentaires devront étre de dimensions assujetties a ces types.

11.2.3. SUPPORT ET FIXATION POUR SIGNALISATION

Supports pour signalisation de police :

Les supports seront cannelés en aluminium anodisé couleur Champagne.

Tous les mats seront droits, cependant il peut étre utilisé des potences d’'un métre de longueur maximum
dans des cas particuliers ; elles devront pouvoir accueillir deux panneaux superposés.

L’extrémité aérienne des mats sera équipée d'un obturateur encastrable, en PVC ou PEHD de couleur
noir standard.

La longueur du support sera variable en fonction de la dimension du ou des panneaux, la réserve pour le
scellement sera de 0,30 m mini & 0.45m ;

La hauteur sous panneaux ne devra pas étre inférieure & 2,30 m - méme pour les potences - sauf
exigences particuliéres pour les panneaux B 21, J 4, J 5... pour virages et ilots directionnels.

lIs seront posés dans un fourreau de signalisation démontable.

Fixation

Chaque panneau sera posé sur son support tubulaire. La fixation s ‘effectuera a I'aide de colliers en
aluminium étiré pré formé ou de brides profilées simples ou doubles, de boulons 10 X 20 et de boulons 8
X 25. Les colliers seront également couleur champagne. Toute la visserie est exigée en acier inox.

Les dispositifs de fixation doivent permettre I'orientation et le positionnement définitif du panneau. Les
fixations soudées et clipsables sont proscrites.

L'orientation des panneaux devra étre faite de maniére a assurer la meilleure perception par les usagers.
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Dans le cas de pose sur candélabre, ou autre poteau métallique peint ou traité anticorrosion en surface,
il sera utilisé des colliers de cerclage en inox assortis de protections en plastique noir a vocation anti-
éraflures et protectrice du support.

Le support sera scellé dans un massif en béton de taille adaptée a chaque panneau a poser (notamment
pour les panneaux de signalisation directionnelle) suivant la note d'information 66 du SETRA (juillet
1989) correctement dimensionné par I'entreprise.
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12. ASSAINISSEMENT

12.1. SPECIFICATIONS ET PROVENANCE DES MATERIAUX

L’ensemble du réseau (canalisations et regards) sera rigoureusement étanche, tant intérieurement en ce
qui concerne I'eau transportée qu’extérieurement a toutes venues d’eaux.

12.1.1. TuYAuUX EN PVC

Les tuyaux sont titulaires d'une certification NF, d’'une certification européenne équivalent ou sont
titulaires d’une certification CSTBat associée a un avis technique favorable en cours de validité ou d'une
certification européenne équivalente pour les tuyaux n’entrant pas dans le champ des normes en
vigueurs.

lIs sont de la classe de rigidité SN8.

Chaque tuyau devra porter une marque indélébile qui identifie le nom du fabricant, la classe du tuyau, et
la date de fabrication.

Cette marque devra étre apparente méme aprés la pose du tuyau. Tout tuyau qui ne porterait pas cette
marque sera refuse.

12.1.2. REGARDS

Les regards pourront étre coulés sur place ou composés d’éléments préfabriqués en béton et devront
étre conformes a la norme NF EN 1917 et NF P 16-342-2.

lls seront conformes aux prescriptions du fascicule 70 du CCTG.

Les éléments préfabriqués proviennent d'usines titulaires du label de qualité NF et sont autorisés sous
réserve que :

- I'étanchéité entre chacun des éléments soit assurée par un joint souple et soit suffisamment
efficace pour éviter I'introduction des eaux de nappe souterraine a l'intérieur du réseau,

- les éléments préfabriqués ne présentent aucune félure ou épaufrure,

- l'accés du fond des ouvrages se fasse par des échelons galvanisés ou trempés, scellés dans
la paroi au cours de la préfabrication et comportant un dispositif pour mise en place d'une crosse de
descente amovible,

- les traversées des parois soient établies de telle fagon que la canalisation ne supporte pas le
poids de l'ouvrage.

Les dimensions des éléments devront étre étudiées pour permetire toute adaptation du fil d'eau des
collecteurs.

En cas de réalisation en place des ouvrages, ils devront étre réalisés conformément a I'article V.8 du
fascicule 70 du CCTG

En cas de réalisation en place, le béton sera de type prét a 'emploi et conforme a la norme NF EN 206-1
ou réalisé sur place. Les différents composants devront alors satisfaire aux normes ci-apres :

- Granulats : XP 18 545 et NF EN 12620
- Eau de gachage : NF EN 1008

- Adjuvant : NF EN 934-2

- Ciment: NF EN 197-1

> REGARD DE VISITE

lls devront avoir les caractéristiques suivantes :
- Matériaux : éléments préfabriqués béton ou coulés sur place,
- Diameétre : 011000 mm pour les canalisations
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- Ouverture du tampon mini : 600 mm,

- Dalle sous tampon ou céne de réduction.
- Tampon en fonte ductile a cadre rond a joint élastomére continu PAMREX 400 KN, avec
dispositif de verrouillage du tampon articulé en position ouverte permettant une ouverture de 110° minimum.

»  GRILLES
Les regards avaloirs seront constitués par des devront avoir les caractéristiques suivantes :

- Matériaux : éléments préfabriqués en Pehd avec décantation
- Regard Siphoide
Captage des eaux de ruissellement par grille avaloir type Marché Commun 250 KN.

» CANIVEAUX A GRILLE
Les caniveaux a grille seront de type HRI 200 avec des grilles fonte 250KN.

Les caniveaux de type M (béton, PVC, composite, ...) sont interdits.

> DECANTEURS
Des décanteurs seront mis en place avant les puits filtrants. lls seront réalisés conformément au schém

ci-dessous :

Fiche Technigue : Separateur-Debourbeur Type SIVOM de PILLON FRERES
Kingersheim R

Coupe d'un séparateur -débourbeur

- |--BepanmtéiAtiviict

T 1 . - , PP .
- | ==x L Eyacmition veis futs Cinfiliation
E ‘r I N h- [ gres DN 150 avee-jofnt Forsheda
5| AR .
gl | T ‘Jr:—— tloison sipholie incx
2 e Chiemiinde en dimeany préfabrgaes
L___________ Je e |
"" — el s bl | m
- — e e - N
l I 2 élémeats de T m de haut
o 1 § o
A o ﬂﬁlfllen'#deﬁund  fomd plat
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LA s
Pl Fl‘f“_‘j ": ae

Bl L -
iR
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12.2. FOUILLE EN TRANCHEE

12.2.1. GENERALITES

L’entrepreneur prend les dispositions utiles pour éviter tous éboulements et assurer la sécurité du
personnel, conformément aux réglements en vigueur, si nécessaire en talutant, en étayant, blindant ou
confortant la fouille par tout moyen adapté a la nature du sol.

L'Entrepreneur devra maintenir une pente suffisante a la surface des parties excavées et exécuter en
temps utile les saignées, rigoles, fossés et canalisations provisoires nécessaires a I'évacuation des eaux
hors des excavations

Au cas ou en cours de travaux, il serait conduit a procéder par pompage, les frais correspondants seront
rémunérés dans le prix de pose de canalisation réalisé avec pompage.

La consistance des travaux d'assainissement sera conforme aux stipulations du fascicule 70 du
C.C.T.G., approuvé par arrété du 17 septembre 2003.

12.2.2. EXECUTION DES FOUILLES ET TRANCHEES

Avant exécution, les fouilles seront implantées et matérialisées sur le terrain par I'Entrepreneur.

Les tranchées seront exécutées par des matériels laissés a l'initiative de I'Entrepreneur mais qui devront
étre agréés par le Maitre d'ceuvre.

La largeur de la tranchée, au fond, sera conforme au chapitre V.6.3. Il en sera de méme si la tranchée
est prévue pour recevoir plusieurs canalisations.

Aucune tranchée ne pourra étre ouverte avant que I'Entrepreneur n'ait fait a pied d'ceuvre
I'approvisionnement des tuyaux.

Les tuyaux seront posés en tranchée ouverte soit dans le terrain en place, soit dans le remblai
préalablement mis en place.

Cas général, la profondeur des tranchées excédera de DIX (10) centimétres en moyenne par rapport a la
profondeur des tuyaux. Le réglage du fond de fouille sera toujours fait a la main.

La fourniture et la mise en ceuvre de ce lit de pose sont réputées rémunérées pour chaque prix de
fourniture et de pose de collecteurs ou de fourreaux du bordereau des prix.

Dans les passages francs entre matériaux de compacité différente : le fond des tranchées sera purgé
sur 50 centimétres de profondeur et substitué par un matériau de remblais.

En présence de matériaux impropres : la profondeur des tranchées dépendra de la profondeur de purge
nécessaire a I'élimination des matériaux impropres.

Etaiement et blindage :

Les fouilles des tranchées ayant plus de 1,30 m de profondeur ne peuvent étre exécutées qu’'avec des
parois talutées, ou des parois blindées ; 'angle de talutage doit tenir compte de la nature du terrain et
ses surcharges éventuelles.

Controle et réception :

Les fonds de fouilles devront vérifier les caractéristiques suivantes :

- les niveaux de fond de fouille devront respecter les cotes théoriques avec une tolérance de
plus ou moins 0,03 métres,
- enplan la tolérance sera de plus ou moins 0,05 meétre.

La réception des fonds de fouille incombe a I'Entrepreneur.

12.3.POSE DES OUVRAGES

La pose des tuyaux et regards sera exécutée dans les conditions prévues a l'article V.7 du fascicule 70
du C.C.T.G.

La manutention et la pose des tuyaux, éléments de regards et ouvrages devront respecter les
recommandations du fabricant.
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Le lit de pose des tuyaux en sable ou gravillons 5/25, (d'une épaisseur minimale de 0,10 m sous la
collerette du tuyau) sera compacté jusqu'au niveau de la génératrice inférieure du tuyau.

Les éléments de canalisation devront étre emboités, extrémité male orientée vers l'aval.
Les regards seront posés sur un béton de propreté de dix (10) centimétres d'épaisseur.

L'élément supérieur qui supportera le tampon ou la grille sera posé mais non scellé dans le but de
permettre un réglage ultérieur.

Aprés le remblaiement des tranchées, il sera procédé aux épreuves d’étanchéité du réseau,
conformément aux stipulations de l'article VI.1 du fascicule 70 du C.C.T.G.

12.4. REMBLAIEMENT

Le remblayage sera exécuté dans les conditions prévues a l'article V.11 du fascicule 70 du C.C.T.G. et
de la norme NFP 98.331 en utilisant des matériaux D2/D3. Le réemploi en remblais des matériaux issus
des déblais est interdit sauf pour les matériaux de couche de forme et de remblais mis en place par le
titulaire du présent lot dans le cadre de son marché.

Aprés achévement de la pose des canalisations, on procéde au remblaiement qui est constitué d’un
enrobage de la canalisation et du remblai proprement dit.

Le remblai latéral et le remblai initial sera réalisé en gravier 5/25 de méme nature que le lit de pose.

On utilise pour I'exécution des remblais proprement dit des matériaux agréés par le Maitre d’ceuvre et
définis par la norme NFP 11-300 et dans le Guide Technique pour le Remblayage des Tranchées du
Sétra-LCPC de mai 1994 d'apport (D2/D3 ou F71).

Les matériaux sont compactés et la réalisation du remblai est ainsi constituée par couches successives,
réguliéres et compactées.

Un grillage avertisseur de largeur et couleur conformes a la norme NF EN 12613 sera mis en place dans
la tranchée en cours de remblayage suivant les normes NF P 98-331 et 98-332,

Aprés le remblaiement des tranchées, il sera procédé aux épreuves d’étanchéité du réseau,
conformément aux stipulations de I'article VI.1 du fascicule 70 du C.C.T.G. Les essais constituent un
point d'arrét.

12.4.1. QUALITE DU REMBLAYAGE :

La qualité exigée pour le remblayage est fonction du réle de la couche au sein de la tranchée : les
objectifs de densification a atteindre sont tels que définis dans la norme NFP 98.331 et dans le guide
technique de remblayage des tranchées (mai 1994).

Tous les déblais excédentaires et tous les déblais impropres a l'utilisation en remblai seront transportés
par I'Entrepreneur et a ses frais en décharge agrée ou au lieu de son choix soumis a I'agrément du
Maitre d’ouvrage.

12.5. ESSAIS ET CONDITIONS DE RECEPTION

L’ensemble des essais sur les conduites sera réalisé par le présent lot conformément aux prescriptions
de l'agence de I'eau Rhin Meuse et aux prescriptions du gestionnaire du réseau d’eaux pluviales (essai
de pression, passage caméra et controles de compactage). La réception des ouvrages d’assainissement
ne pourra étre prononcée qu’apres réception des résultats des essais conformes.

Dans le cas ou les résultats des essais ne seraient pas conformes, I'entreprise titulaire des travaux devra
reprendre les non conformités. Un contre essai sera réalisé a la charge de I'entreprise titulaire du
présent lot.

13. SUJETIONS PARTICULIERES

Les ouvrages de toute nature rencontrés et dont 'aménagement ne fait pas 'objet d’'un prix unitaire,
seraient éventuellement modifiés ou reconstruits conformément aux prescriptions des services
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gestionnaires de la voirie et des réseaux, mais exclusivement sur ordre de service écrit du Maitre
d’ceuvre en vue de la prise en compte de la dépense supplémentaire.

14. TRAVAUX PRESENTANT DES DIFFICULTES SPECIALES

L’entrepreneur reconnait qu’avant conclusion du présent Marché, il s’est rendu compte des difficultés
susceptibles d’étre rencontrées en cours d’exécution et que ses propositions de prix ont été établi en
conséquence.

15. ENTRETIEN PENDANT LE DELAI DE GARANTIE

Pendant le délai de garantie, I'entrepreneur devra exécuter en temps utile et de maniere réguliere a ses
frais, tous les travaux nécessaires pour le maintien en état des ouvrages.
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1.1 PREAMBULE
La ville de Cernay a confié au bureau d’étude Favier-Verne I'étude de diagnostic, de 'ouvrage situé
rue de la 1°" armée.
3 5‘5,’ t
iy & Ao i “__ Herrenwe
e PR U
/ -T 3 \ TR ‘//"
C// T M -f//D‘h
s SAD 229 .
\ ke f~
¥ ' &
il o =~ 0.2
- SC:apelle des Saules
chaecher \ )
13 S £29770 === _]| _— 2854 é?
! B —
Cim| milit ,ﬁf‘.\ ‘ o dAci
e i+ ivités
o AR “ | Qvls\'. [«qj = Coll, &/ dela Plaine
— ’ lr-]é;-chap, \ Q“Q)
Ro\)\e ; des 307 \l.\\'\S® oj T{j
& & R 5 /cim: : s o Faubourg de Colmar
is vrage - 2330 T ;’he o 297
%y BRG] s, : o
_— Z ¥ D35 )i By, &
f] S L/ =% 296 > " 291
== — R ‘:‘ 2ol ~ 5455 '586/
andozwiller = <= 303 Y ° Gend.~ o “\ N
ST 7 np oy e \ 1%
IS =4 A\ ;
———Cité Baudry._ AvE \ = _ 'CERNAY -~ =
i 298 L e 5 | o i e ! ===
e : /&_/295\ =2 ,goﬂl;des:Deuk;RiFes -
== _ PontlieuténanitColorel>~3pont Pierre Moutier™ . _
aturelle 300" PN L A \ : & Zone d'Ad
e 4 Lyc. ; des Pir|
) — \
} \ W7o 22 /297
(\‘E// —— : o : z
2 Arrét—_ ] Faubourg
‘o 308 M £.307
Herzigrain = / de'Belfort
Figure 1 : Plan de situation des ouvrages
L'ouvrage sert au franchissement de I'Erzenbach par la rue de la premiére armée.
du présent rapport.

Dans le cadre de notre mission, un diagnostic a été effectué sur cet ouvrage et celui-ci est I'objet
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1.2 DESCRIPTIONS DE L’OUVRAGE

1.2.1 Descriptif

Figure 2 : Vue d’ensemble de I'ouvrage depuis I’Ouest

L'ouvrage est situé a I'ouest de Cernay et permet le franchissement du ruisseau de I'Erzenbach par
une route communale. Les caractéristiques de I'ouvrage ont été déterminées a partir du levé et des
prises de mesures effectuées sur site le 06/02/2019.

Les principales caractéristiques de I'ouvrage sont les suivantes :

= Année de construction : inconnue

= Voie portée : Voie communale

= Voie franchie : Ruisseau de I'Erzenbach

= Type de structure : selon nos investigations : pont dalle en béton armé
= Longueur totale: 3,60m

= Nombre de travées : 1

= largeur totale: 7,33 m
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= Biais:

= largeur utile:
®= Tracé en plan:
= Profilenlong:

* Gabarit:
= Garde-corps:
= Culée:

=  Mur enretour:

67 gr

6,70 m entre garde-corps
Alignement droit

Horizontal
inconnu
Métallique
Béton
Béton

Le plan d’ensemble joint au présent rapport définit les principales caractéristiques géométriques
de I'ouvrage (obtenues par mesure sur site).

1.2.2 Réseaux

Lors de notre intervention sur site, plusieurs réseaux ont été repérés.

D’amont en aval :

= Réseau diametre 200mm a environ 4,30m de la rive amont de |'ouvrage

=  Réseau diametre 200mm a environ 5,30m de la rive amont de 'ouvrage

= Réseau diametre 150mm a environ 6,90m de la rive amont de |'ouvrage

= Réseau diametre 125mm a environ 7,75m de la rive amont de 'ouvrage
Réseau électrique fixé sous la couvertine en rive d’ouvrage.

Figure 3 : Vue des réseaux sous ouvrage
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2. DIAGNOSTIC DES OUVRAGES

2.1 GENERALITES
Une inspection de I'ouvrage a été effectuée le 06/02/2019 par MM. LITZELMANN et NORTH.

L’objectif de ces interventions fut :
= De mesurer toutes les dimensions nécessaires a I'établissement des plans de I'ouvrage
existant, des appuis et des équipements,
= d’établir les plans d’avaries,
= d’obtenir les caractéristiques de la structure porteuse.

Al

Figure 4 : Vue générale de I'ouvrage c6té amont
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2.2 CULEES ET MURS EN RETOUR

o Descriptif

Les deux culées sont réalisées béton. Le béton des culées ne semble pas étre armé. Nous n’avons
détecté aucunes armatures sur celles-ci. Les murs en retour amont et aval sont en béton. Les murs sont

réalisé a I'avant du canal existant en magonnerie.

Le tablier est coulé directement sur la culée. Il n’y a ni chevétre ni appareils d’appui.

Un radier liaisonne les culées et sert de lit au ruisseau, il est recouvert d’alluvions et de pierres.

Un seuil d’une trentaine de centimeétre est réalisé au milieu du radier.

Figure 5 : Elévation du piédroit c6té amont
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Figure 6 : Elévation cété aval

o Diagnostic

L’état des culées et des murs en retour est moyen. Bien qu’il semble s’agir de béton agé et non
armé la partie supérieure de celui-ci est en bon état.

En partie inférieure de nombreux affouillements sont visibles. Le plus grand se situe rive gauche au
niveau du seuil et fait une trentaine de centimetre de profondeur.
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2.3 TABLIER

o Description

Le tablier est une dalle en béton armé coulée en place et appuyée sur des chevétres en béton

armé. La chaussée est de largeur 6,10m sans trottoirs. Son épaisseur totale est de 51cm (40cm + 11cm
d’enrobé).
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Figure 7 : Coupe transversale du tablier

Une fenétre étant été réalisée en partie supérieur nous avons constaté que le tablier ne présente
pas d’étanchéité. L'épaisseur de remblai est d’une quinzaine de centimeétre environ.

Les garde-corps sont métalliques et peint en blanc. lls sont en bon état.
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o Diagnostic

L'intrados du tablier est en excellent état. Aucunes fissures visibles, pas de traces d’humidités
malgré I'absence d’étanchéité et quelques écaillement tres localisés.
Les armatures ont été repérées a I'aide d’un radar et ont permis de repérer :
- Longitudinalement : HA32 e=40 alternés avec des HA14 e=40,
- Transversalement : HA14 e=20,

Les encorbellements supports de trottoirs sont en bon état également quoique couvert de mousse.

TSR
= A B Vg

¥ T RS

- L - e s
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Figure 8 : Intrados du tablier

L’extrados du tablier est en bon état. Le manque d’étanchéité entraine une accumulation d’eau qui
peut étre problématique a long terme.
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o Vérification béton

Afin de pouvoir estimer la capacité portante de I'ouvrage actuelle, un calcul sous le chargement
réglementaire est effectué. Le chargement pris en compte est la valeur des charges réparties du
modeéle LM1 du corpus normatif Eurocode complété par deux essieux de 12T.

TS =240kN

UDL = 6,30 kN/m?

[\ Poids propre

3,10 m

(0,40m x 25 kN /m3 + 0,15m X 20 kN /m3 X 8,00m x (3,10m)?

Momentyoigs pro. = 8 = 125kN.m
240kN x 3,10m
Moment;g = 2 =186 kN.m
(3,00m X 6,3 kN/m? + 3,00m x 3,0 kN/m?) x (3,10m)?
Momentyp, = 3 =34 kN.m

Momentg s = Moment,iqs propre + Momentrs + Momentyp, = 345 kN.m

Momentg;y; = 1,35 X Momentg,s = 466 kN.m

MXxv 345X 1073 x 0,20m

Opéton,ELS = ;- 8m X (0,4m)3 = 1,62 MPa
12
MXxv 466 x 1073 x 0,20m
ObétonELU = 7 = T gmx 0am3? 2,18MPa
12

On considére un béton C20/25 ayant une résistance en traction moyenne de 2,20 MPa.

La contrainte de traction maximale sous un convoi de 12T est de 2,18 MPa <2,20 MPa.
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o Vérification Acier

Calcul : Dimensionnement : Flexion simple 1
Calcul selon NF-EN 1992-1-1
Annexe Nationale: francaise

Section: Forme rectanqulaire

Dimensions:
b=732cm
h =40 cm
di=5cm
dz =5cm
%
A [ %g |i
o ] |
= ==
Classe de béton C25/30 Acier d'armature principale B 500 B
fox = 25 MPa; fyk = 500 MPa;
ye=1.5; ys = 1.15;
fca = 16.667 MPa; fya = 434.783 MPa;
Chargement:
Nom Mmax, [KNm] Muin, [KNmM]
ELU 1 466 0
ELS 1 345 0

Partie des charges de longue durée 100 %

Résultats pour le cas de charge critigue ELU pour As1:

As1 = 31.719 cm? (299912) section théorique d'armature inférieure
As2 = 0 cm’ (09912) section théorique d'armature supérieure
X =2.908 cm hauteur de la zone comprimée

Ecu = 3.5 %o déformation de béton comprimé

&1 =10 %o déformation d'acier en traction

&2 =0 %o déformation d'acier comprimé
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Résumé des résultats:

As1 = 31.719 cm? (299912)
As2 = 0 cm? (0912)
p=0.108 %

Pmin = 0.12 % (35.136 cm?)
Pmax = 4 % (1171.2 cm?)
lbg = 327.037 mm

Résultats de calcul a I'ELS:
Calcul d'ouverture des fissures selon: EN 1992-1-1

wi = 0.686 mm

Xi = 6.366 cm

Iy = 487727.112 cm*

de = 16.33

Ocu = M/l * yo + N/A, = -4.503 MPa

Os1 = de * [M/ly * (d - yo) + N/A)] = 330.823 MPa
Os2 = Qe * [M/ * (Yo - d2) + N/A,] = -15.787 MPa
oc = M/, * (h - yo) + N/A, = 1.695 MPa

section théorique d'armature inférieure
section théorique d'armature supérieure
pourcentage d'armatures

pourcentage mini d'armatures
pourcentage maxi d'armatures

longueur d'ancrage de calcul pour larmature en
traction/compression

largeur maxi des fissures

hauteur de la zone comprimée dans la section fissurée
moment d'inertie de la section fissurée

béton équivalent

contrainte dans le béton de la section fissurée
contrainte dans l'acier 1 de la section fissurée
contrainte dans l'acier 2 de la section fissurée

contrainte de traction dans le béton de la section non
fissurée

Pour 7,32m de largeur 32cm? suffisent soit 4,37cm?/m

En place suivant relevés 11cm?/m => OK.
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3. BILAN GENERAL ET SUITE DES ETUDES

o Tablier

Le tablier est en tres bon état et ne présente aucun risque structurel pour le passage de convois de
12T a I’heure actuelle. Il ne nécessite donc pas de travaux dans I'immédiat.

Cependant I'absence d’étanchéité peut entrainer des venues dans le tablier qui peuvent étre
néfaste a long terme.

Il pourrait donc étre intéressant de réaliser une étanchéité sur |I'ouvrage.

La réalisation de I'’étanchéité nécessitera la réalisation de longrine de rive pour relever I'étanchéité
et par suite le remplacement des garde-corps. Pour éviter le cloquage de I’étanchéité, il est nécessaire
de la recouvrir d’a minima de 7cm d’enrobés ; cependant le profil en long de I'ouvrage ainsi que sa
réserve en portance lui permette de supporter ces charges supplémentaires.

o Appuis

Les appuis nécessitent leur réparation qui consiste :

- Réparation des parements : nettoyage, piquage des parements abimés, ragréage
- Comblement des affouillements a I'aide d’un béton de remplissage.

La réalisation des comblements nécessitera la déviation du cours d’eau et un travail sur le lit
mineur qui nécessiteront I'autorisation de la Direction Du Territoire (DDT).

Les études de conception suivantes (AVP, PRO, DCE) nécessiteront comme données d’entrées :

- L’avis de la police de I'eau. Pour étayer la demande vis-a-vis de la police de I'eau, une étude
hydraulique des ouvrages devra peut-étre menée par un bureau d’étude spécialisé.




