Département du Haut - Rhin (68)

;b; | Cernay VILLE DE CERNAY

AMENAGEMENT DE LA RUE DE LA PREMIERE ARMEE

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

cCcTpP
LOT 2 : RESEAUX SECS

SIEGE IMPLANTATION REGIONALE

CABINET MERLIN 6, Rue Grolée 32 Allée Nathan Katz

69289 LYON Cédex 02 ., 68100 MULHOUSE
Téléphone : 03-89-46-85-88

Ingenieurs Conseils réléphone : 04.72-32-56.00 Télécopie : 03-89-56-18-31
Télécopie : 04-78-38-37-85
E-mail : cabinet-merlin@cabinet-merlin.fr

GROUPE MERLIN/Réf doc : 1180585-151-DCE-TP-1-17-A

Ind Etabli par Approuvé par Date Objet de la révision

A J. THIRIET J. THIRIET 23/04/2019 Premiére diffusion




Ville de Cernay

Réaménagement de la rue de la Premiére

DCE

Armée CCTP - LOT 1 Voirie — Eaux pluviales

SOMMAIRE CCTP Réseaux secs
GENERALITES

OBJET DU PRESENT MARCHE
DECOMPOSITION DES TRAVAUX
CONTENU DES TRAVAUX

LISTE DES DOCUMENTS TECHNIQUES APPLICABLES

SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES
ANNEXES AU CCTP

PRESCRIPTIONS GENERALES

DISPOSITIONS GENERALES

EPUISEMENT - DERIVATION DE RESEAUX

LIVRAISON DES FOURNITURES

PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX ET MATERIELS

ORGANISATION DU CHANTIER - INSTALLATIONS DE CHANTIER — PLAN DE DETAILS

ORGANISATION DU CHANTIER

INSTALLATIONS DE CHANTIER

CONTRAINTE DE CO-ACTIVITE

IMPLANTATION DES OUVRAGES ET ALIGNEMENT
NOTE DE CALCUL — PLAN DE DETAIL - RECOLEMENT
ESsAIS

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

NIVELLEMENT ET PLANIMETRIE
TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX
INTERVENTION DU LOT 1
CONTRAINTES PARTICULIERES

GESTION ET COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS

— —
O O O O © O N OO OO » B S S S wW W w NN DN N

—_
—_

NORMES ET REGLEMENTATIONS 11
SCHEMA D'ORGANISATION DE LA GESTION DES DECHETS (SOGED) 11
MODALITES DE LA COLLECTE 11
RESEAUX SECS 12
OUVERTURE DE TRANCHEE POUR RESEAUX SECS 12
FOURREAUX 12
CABLES ET CANDELABRES 13
SUJETIONS PARTICULIERES 13
TRAVAUX PRESENTANT DES DIFFICULTES SPECIALES 13
ENTRETIEN PENDANT LE DELAI DE GARANTIE 14

Page 1/14



Ville de Cernay

Réaménagement de la rue de la Premiére DCE
Armée CCTP - LOT 1 Voirie — Eaux pluviales

1.

GENERALITES

1.1. OBJET DU PRESENT MARCHE

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) a pour objet la description des travaux
du lot 2 du réaménagement de la rue de la Premiére Armée pour le compte de la ville de Cernay.

1.2. DECOMPOSITION DES TRAVAUX

Les travaux sont décomposés en 2 lots.
- Lot 1 : Voirie — Eaux pluviales
- Lot 2: Réseaux secs

Le présent CCTP décrit les travaux du lot 2.

1.3. CONTENU DES TRAVAUX

Au titre du marché, I'entrepreneur doit les travaux suivant les prescriptions du présent CCTP :

- La réalisation du réseau Télécom avec mise en place de regards de branchements en
domaine privé

- Laréalisation d’'un réseau vidéo
- Laréalisation génie civil du réseau d’éclairage public
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2. LISTE DES DOCUMENTS TECHNIQUES APPLICABLES

2.1. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

L’entreprise devra respecter toutes les normes de construction en vigueur a la date de remise des offres,
notamment :

- Les normes AFNOR,

- Les avis techniques du CSTB,

- Les Documents Techniques Unifiés (DTU),

- Les lois, décrets, arrétés et réglements en vigueur (au premier jour du mois d’établissement
des prix).

- Les prescriptions des concessionnaires des réseaux rétrocédés

- Les prescriptions du Conseil Départemental du Haut Rhin sur les emprises concernées

2.2. ANNEXES AU CCTP

Le dossier marché comprend les documents techniques suivants
- Plan des réseaux secs échelle 1/200
- PGC
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3.

PRESCRIPTIONS GENERALES

3.1. DISPOSITIONS GENERALES

L’entrepreneur doit vérifier que les stipulations des piéces de son Marché sont conformes aux regles de
I'art. Il doit appeler I'attention du Maitre d’ceuvre sur les inconvénients qui pourraient résulter des erreurs
ou omissions qu’il pourrait relever sans pouvoir pour autant prétendre a une augmentation de prix.

L’entrepreneur devra vérifier toutes les cotes portées aux plans et s’assurer de leur concordance avec
les différents ouvrages existants (en particulier les seuils et réseaux).

Tous les ouvrages seront exécutés conformément aux plans de détails établis par I'entreprise sur la
base des plans du Marché, du Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, des directives du Maitre
d’ceuvre et des plans complémentaires pouvant étre remis en cours de travaux pour préciser certains
détails.

L’entrepreneur s’engage a exécuter tous les travaux nécessaires a la livraison de Il'ouvrage
complétement achevé et en état de marche, essais et réglages compris. Les travaux seront exécutés en
toute perfection tant au point de vue technique qu’au point de vue esthétique et le Maitre d'ceuvre se
réserve le droit de faire recommencer les ouvrages défectueux au frais de I'entrepreneur défaillant.

Dans le cadre de ces travaux, le titulaire du lot n°2 devra :
- La mise en place et I'entretien de la signalisation temporaire du chantier,
- Le maintien pendant les travaux des acces "riverains" pendant toute la durée des travaux,

- Le maintien et la protection pendant les travaux des réseaux publics non déviés et situés dans
les emprises du chantier, la mise en ceuvre de la sécurité pour les ouvrages sous tension,

- Faire son affaire des contacts a prendre avec les autorités administratives de I'état et locales,
avec les propriétaires/concessionnaires de réseaux (DICT),

- La protection contre les eaux, les nettoyages et remises en état suite aux travaux.

L’entrepreneur doit, sous sa responsabilité et a ses frais, assurer la protection de son chantier contre les
eaux de toutes natures et en assurer I'évacuation par tous moyens et ouvrages nécessaires. Il devra
éviter tout risque de pollution. Il prendra toutes les dispositions pour apporter le moins de géne possible
au public et aux riverains. Pendant la durée des travaux, il reste seul responsable des accidents et
dégats de diverses natures qui pourraient résulter de ses travaux. En fin de travaux, en cas de
dégradation, par dérogation a l'article 34.1 du C.C.A.G. TRAVAUX, I'entrepreneur est tenu de procéder a
ses frais a la remise en état des ouvrages qu’il aurait dégradé.

3.2. EPUISEMENT - DERIVATION DE RESEAUX

L’Entreprise devra mettre en ceuvre le matériel nécessaire pour assurer, éventuellement, I'épuisement
des eaux de toute nature (y/c pompage éventuel) et la dérivation des réseaux.

3.3. LIVRAISON DES FOURNITURES

L’ensemble des transports, chargements, déchargements nécessaires a I'exécution des travaux fait
partie de prestations dues par I'Entreprise. lls sont réputés inclus dans les prix unitaires.

L’entrepreneur fera son affaire des lieux de livraison des fournitures nécessaires a son chantier ainsi que
de la réception de ces fournitures avec leur déchargement, stockage, gardiennage.

Toute fourniture non conforme ou endommagée devra étre évacuée et remplacée par les soins de
I'entrepreneur et a ses frais.

3.4. PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX ET MATERIELS

3.4.1.GENERALITES

Tous les matériaux et matériels entrant dans la constitution des ouvrages seront fournis par
I'entrepreneur sauf stipulation contraire au BPU.
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Toutes les fournitures de matériaux et matériels qui ne sont pas expressément exclues par le présent
C.C.T.P. et qui sont destinées a étre incorporées aux ouvrages font partie de I'Entreprise.

Les matériaux et matériels utilisés qui ne sont pas visés par le présent C.C.T.P. seront décrits quant a
leur nature, leur provenance, leur qualité et leur préparation dans le devis descriptif fourni par
I'entrepreneur a I'appui de sa soumission.

Les matériaux et matériels devront, d’'une maniere générale, satisfaire aux conditions fixées dans les
normes EN, NF et dans le C.C.T.G. (dans 'ordre décroissant).

A défaut de stipulations des normes EN, NF ou C.C.T.G. concernant certains matériaux et matériels ou
dans le cas de dérogations a certaines dispositions des normes ou du C.C.T.G. proposées par
I'entrepreneur, ce dernier devra préciser dans son mémoire, les conditions et essais de contrble

auxquels répondront ces matériaux ou matériels.

3.4.2.JUSTIFICATION DE PROVENANCE

L’entrepreneur devra justifier a tout moment, a la demande du Maitre d’'ceuvre, la provenance des
matériaux et matériels au moyen de factures, de bons de pesée ou de toutes autres pieces signées par
le fournisseur et leur conformité aux normes.

3.4.3.AGREMENT DES MATERIAUX ET MATERIELS :

Les matériaux et matériels devront étre soumis par I'entrepreneur a 'agrément du Maitre d’ceuvre.

Le Maitre d’ceuvre se réserve, pour donner son agrément, un délai maximum de 15 jours & partir de la
remise par I'entrepreneur des échantillons ou des renseignements sur les matériaux et matériels, ou des
résultats des essais préalables.

Les essais éventuels préalables a 'agrément des matériaux sont soumis aux regles suivantes :

- Les essais sont faits par des laboratoires agréés. Les frais d’essais sont & la charge de
I'entrepreneur, y compris la fourniture et la remise des échantillons.

- Le Maitre d'ceuvre pourra conserver un échantillon, dont la fourniture est a la charge de
I'entrepreneur.
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Ville de Cernay
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4.

ORGANISATION DU CHANTIER - INSTALLATIONS DE CHANTIER -
PLAN DE DETAILS

4.1. ORGANISATION DU CHANTIER

L’organisation du chantier devra étre conforme :
- Aux prescriptions du coordinateur de sécurité et de protection de la santé,

- Au programme d’exécution des travaux établi conjointement avec le Maitre d’ouvrage et le
Maitre d’ceuvre de facon a respecter 'ensemble du calendrier d’exécution établi pour le
marché,

- Alaréglementation en vigueur pour la signalisation temporaire.

L’organisation du chantier devra étre faite de maniére a maintenir en permanence l'accés au centre
commercial et aux commerces

Le chantier devra étre tenu dans un état de propreté et de sécurité rigoureux. Le Maitre d’'ouvrage et le
Maitre d'ceuvre seront les seuls juges de ce critére.

Compte tenu des périodes de séchage des ouvrages, I'Entrepreneur soumettra au Maitre d’ceuvre les
dispositifs inviolables et indéplacables pour interdire totalement la circulation pendant les temps
nécessaires. L'Entrepreneur sera responsable de leur pérennité. Tout dommage di a une violation de
l'interdiction sera a sa charge. Seule I'intervention des services de secours sera considérée par le Maitre
d’Ouvrage pour une force majeure et la réparation éventuelle des dommages sera alors prise en charge
par la commune.

4.2. INSTALLATIONS DE CHANTIER

L’entrepreneur titulaire du lot n°2 doit, au titre du marché sous l'intitulé « Installations et préparation de
Chantier » :

- Ses propres installations sanitaires, la préparation et I'entretien des aires de stockage des
matériaux et matériels,

- Lerepliement en fin de travaux et la remise en état des surfaces mises a disposition,
- Lafourniture, la pose et la maintenance de la signalisation de chantier
- Limplantation de 'ensemble des ouvrages a réaliser

4.3. CONTRAINTE DE CO-ACTIVITE

L’attention de I'entreprise est attirée sur le fait que les travaux du présent marché se dérouleront en
coactivité avec les travaux du lot 1 Voirie.

4.4. IMPLANTATION DES OUVRAGES ET ALIGNEMENT

Les ouvrages et alignements seront implantés par I'Entrepreneur titulaire de chaque lot.

Le piquetage des ouvrages et alignements sera fait contradictoirement entre I'Entrepreneur, assisté de
son Géometre et le Maitre d’ceuvre en début et en cours de chantier.

Cette implantation sera obligatoirement exécutée par le géomeétre de I'entreprise avant tout
commencement des travaux et en charge d’exécuter les plans de récolement informatisés.

Le piquetage sera matérialisé par tout dispositif approprié, la localisation devra étre choisie pour ne pas
étre rendue invisible par I'exécution des ouvrages, son entretien est a la charge de I'Entrepreneur.

Avant tout commencement d’exécution, I'entrepreneur devra :
- Vérifier contradictoirement, en présence du Maitre d’ceuvre et du géomeétre, que les cotes

générales portées sur les plans d’exécution correspondent aux dimensions réelles ;
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- Reporter sur un ou plusieurs témoins fixes le niveau NGF servant de référence.

[l maintiendra tout au long du chantier les repéeres d’'implantation et en restera responsable vis-a-vis des
autres corps d’état et du Maitre d’ceuvre et ce jusqu’a la réception définitive de tous les travaux.

Les coordonnées en plan des ouvrages existants ou projetés seront ceux du systeme Lambert. Les
cotes de nivellement sont rapportées au Nivellement Général de la France en vigueur.

4.5. NOTE DE CALCUL — PLAN DE DETAIL - RECOLEMENT

4.5.1.DESCRIPTION DES PRESTATIONS

L’entrepreneur de chaque lot, doit au titre du marché sous lintitulé « Note de calcul — Plan de détail —
Récolement - Essais» :

- L’établissement des Plans Particuliers de Sécurité et Protection de la Santé (P.P.S.P.S.),
- La mise en place des directives du P.P.S.P.S.,

- Létablissement du planning d’exécution en concertation avec le maitre d’ceuvre avec les
différents intervenants du chantier,

- L’établissement et la mise a jour des notes de calcul, et des plans de détails,
- L’établissement des plans d’exécutions et leurs mises a jour,

- Létablissement en fin de chantier des plans de récolement et de synthese,

- Laréalisation des essais

- L’établissement des rapports, procés-verbaux des différents essais réalisés.

Il appartient & I'entrepreneur d’établir les notes de calculs et plans de détails des ouvrages. Ces plans
seront soumis au visa de la maitrise d’ceuvre et a I'approbation, 15 jours au moins avant I'exécution des
travaux.

4.5.2.MAITRISE DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENVIRONNEMENT

La prise en compte de I'environnement doit inclure :
- Le respect de la Iégislation en vigueur,

- Les démarches relatives a l'obtention des autorisations administratives nécessaires pour
I'exécution de I'ouvrage,

- Le respect des exigences spécifiques du marché,

- La maitrise des dispositions relatives a I'environnement, particulierement a I'exécution des
travaux.

4.5.3.DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

L’entrepreneur est tenu de remettre au Maitre d’ceuvre, un dossier de plans de récolement des ouvrages
exécutés, les Plans Particuliers de Sécurité, Protection de la Santé, un dossier reprenant 'ensemble des
éléments agrées et essais réalisés.

Le DOE sera constitué d’'un ensemble papiers (plans et documents) et d'un CD ou DVD reprenant
I'ensemble des plans et documents. Cet ensemble sera transmis en trois exemplaires pour assurer une
description compléte de 'ouvrage exécuté, et fera partie intégrante du Dossier d’Intervention Ultérieure
sur 'Ouvrage (D.1.U.O.).

Pour établir le plan de synthese, outre ses propres relevés (levé régulier des corps de rue et récolement
des ouvrages exécutés), I'entrepreneur se fera remettre par les divers concessionnaires occupant le site,
ou éventuellement par les Entreprises tierces y ayant travaillé, les plans de récolement propres a
chacun.

En conséquence, en vu du plan de synthése réalisé par le lot n°1, I'entreprise devra transmettre les
indications suivantes en plan et en niveau :
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- Réseaux de gaines Téléphonie enterrés ou aériens, de leur nature et diamétre, avec le
positionnement des chambres de tirage (en précisant leur type, les masques de pénétration
des fourreaux), des branchements et bornes pavillonnaires,

- Les gaines d’éclairage public et les massifs mis en oeuvre,

- Réseau d’éclairage (nombre de fourreau, type de céble, cuivre, ...),

- L’'emplacement des armoires de commandes avec nombre de départ.

- Les recollements de réseaux portés sur les plans devront étre de classe de précision A

(suivant la réglementation des travaux a proximité des réseaux)

L’Etablissement du dossier de récolement et du plan de synthése est a la charge de I'Entreprise. Il est
établi a 'avancement des travaux, le Maitre d’ceuvre se réservant le droit de consultation des documents
a tout moment du chantier et notamment a chaque phase de travaux.

Pour I'établissement du document de synthese, la précision du levé sera celle d’un levé régulier au
1/200.

Tous les travaux exécutés en tranchée doivent étre relevés en tranchée ouverte avant remblaiement :
des contrbles seront effectués. En cas de non-respect, la tranchée sera rouverte pour étre relevée aux
frais de I'Entreprise.

L’attention de I'Entreprise est attirée sur la nécessité d’avoir une bonne densité de points levés,
notamment a chaque seuil, points hauts, points bas, bouche d’égout ou bouche a grille et dans les
courbes, de fagon a obtenir une bonne représentation des ouvrages et des réseaux récolés.

Le dossier des ouvrages exécutés comportera également :

- Le positionnement, la nature, le tracé des ouvrages rencontrés au cours des terrassements.
Les points singuliers seront complétés par des coupes et détails,

- Et pour les matériaux et matériels installés fournis par I'entrepreneur :

- Les certificats de garantie,

- Les certificats de conformité,

- Les procés-verbaux des essais,

- Lesrapports des essais,

- La nomenclature du matériel installé avec indication du fournisseur et fiches techniques,

- Le nom, I'adresse et le numéro de téléphone des constructeurs et fournisseurs des différents
équipements,
- Les instructions de conduite et d’entretien.

4.6. EssaAls

4.6.1.DESCRIPTION DES PRESTATIONS

L’entrepreneur réalisera I'ensemble des essais indiqués dans les différents paragraphes du présent
C.C.T.P., par un laboratoire agréé par le maitre d’ceuvre. L’entrepreneur est tenu de fournir au Maitre
d’'ceuvre au fur et a mesure de leur réalisation les résultats des essais désignés dans le présent
C.C.T.P., avec au minimum deux essais si les quantités sont inférieures aux fréquences indiquées ci-
apres.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire réaliser des essais aux frais exclusifs de I'entrepreneur,
sur les matériaux de structure de chaussée en cours de fabrication pour vérifier a postériorité les
performances mécaniques des matériaux fournis et mis en ceuvre.

4.6.2.SPECIFICATIONS CONCERNANT LES PLANCHES D'ESSAIS ET LES CONTROLES

Matériaux / Prestations

Essais ou prestation ou
documents a fournir

Fréquence

Tous produits en fourniture

documents d'agréments

Fourreaux

Essais de mandrinage

1 par fourreau entre chague chambre
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5.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

5.1. NIVELLEMENT ET PLANIMETRIE

Les points d’'implantation des ouvrages sont définis sur les plans annexés au présent C.C.T.P.

Les niveaux fournis sur les plans sont donnés uniquement a titre indicatif et devront étre vérifiés par
I'entrepreneur lors de I'établissement des plans de détails.

Les cotes de nivellement sont rattachées au systeme NGF normal.

5.2. TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX

Dans I'élaboration de ses prix unitaires, I'entrepreneur prend en compte :

- les données communiquées dans le dossier de consultation (DT)

- [l'établissement des DICT et le traitement des réponses apportées aux DICT,

- la localisation des ouvrages et trongons d'ouvrages et branchements, le marquage ou le
piquetage au sol permettant, pendant toute la durée du chantier, de signaler le tracé de
I'ouvrage et le cas échéant la position des points singuliers. L’exécutant des travaux maintient le
marquage ou piquetage réalisé en bon état tout au long du chantier.

- les recommandations spécifiques éventuelles des exploitants relatives aux points singuliers du
chantier,

- le cas échéant, les résultats de I'inspection commune préalable et des plans rédigés a l'issue de
cette inspection ;

- les recommandations et prescriptions du Guide technique relatif aux travaux a proximité des
réseaux. Ces recommandations et prescriptions sont génériques et il appartient a I'exécutant
des travaux de les adapter, le cas échéant, pour tenir compte de ses analyses techniques
complémentaires préalables a ses interventions.

- la mise en ceuvre de moyens proportionnés a la complexité et a I'incertitude de localisation des
réseaux pour effectuer les travaux en sécurité

5.2.1.INFORMATIONS COMMUNIQUEES

Le DCE contient en annexe les DT réalisées dans le cadre du projet. En cas de délai supérieur a 3 mois
entre la consultation du téléservice reseaux-et-canalisations.gouv.fr liée a la DT et la période de
préparation du chantier, I'entrepreneur devra prendre en compte les impacts d’éventuels ouvrages
supplémentaires ou des modifications d’ouvrages sur I'exécution des travaux.

5.2.2.INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Dans le cas ou des investigations complémentaires s’averent nécessaire, I'entrepreneur les réalisera, a
la demande du maitre d’ouvrage.

Il s’agira de localiser les réseaux classés sensibles pour la sécurité dont les exploitants n’ont pas
communiqué de plans suffisamment précis de leurs ouvrages (classes de précision B ou C) lors des
réponses aux DT de facon a les identifier et a les localiser pour atteindre une précision en x, y et z de
classe A.

Cette localisation sera effectuée préférentiellement par des techniques non intrusives de géolocalisation
sans fouille (acoustique, radar, électromagnétique, sismique, etc.). Elles devront étre confiées a un
prestataire certifié.

Lorsque ces techniques ne sont pas suffisantes, elles sont complétées par des techniques intrusives
mécaniques ou manuelles qui n’exigent pas de certification.

Les sondages par terrassement seront réalisés sur une emprise de 1,5mx1m au droit de la position
supposée des réseaux dont il faut préciser la position. La profondeur nominale du sondage sera de 1m
pour les réseaux « secs », Pour les ouvrages a créer d'une profondeur supérieure a 1m, le sondage
sera réalisé sur une profondeur supérieure de 20cm a la profondeur de I'ouvrage a créer.
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Lors des opérations de remblais, et mise en ceuvre de matériaux, I'Entrepreneur devra la reconstitution
des enrobages des réseaux découverts lors des opérations de terrassement et la mise en place de
nouveaux grillages avertisseurs adaptés aux réseaux.

5.3. INTERVENTION DU LOT 1

Les travaux du présent lot se dérouleront en méme temps que ceux du lot 1 Voirie. L’entrepreneur
prendra toutes les dispositions nécessaires pour ne pas géner les interventions de l'autre lot et se
coordonnera avec lui.

5.4. CONTRAINTES PARTICULIERES

Pour la réalisation du chantier, I'entrepreneur est tenu de respecter, et de prendre en considération dans
I'élaboration de son prix les contraintes suivantes :

- Exploitation de la route pendant les travaux :
o Pose et maintien de la signalisation aux abords du chantier,
o Pose et maintien de la signalisation pour les itinéraires de déviation,
o Le respect du plan de phasage qui sera établi conjointement avec le maitre
d’ouvrage,
La circulation des riverains maintenue pendant les travaux,
Maintien des conditions de circulation aux abords du chantier,

Circulation des engins de chantier qui intercepte le réseau routier existant
(limitation des tonnages ou interdiction de circuler sur certaines voiries), entretien
des voiries et nettoyage,

o Phasage des travaux et enchainement des activités :

L’opération est décomposée en plusieurs phases qui pourront étre successives ou
simultanées, ce qui nécessitera 'adaptation des moyens mis en ceuvre

o Certains travaux devront s’adapter a d’éventuelles co-activités avec les autres
lots.

Réseaux concessionnaires (eu, aep, b.t. téléphonie, assainissement, ...) :

o Recherche et matérialisation (réseaux et chambres de raccordement, regards
compteurs...),

- Contraintes concernant le bruit (réglementation, spécifications particuliéres),

- Contraintes concernant le phasage des travaux pour permetire I'accés en permanence aux
commerces,

- Contraintes concernant I'intervention avec le lot 1 VRD,
- Contraintes concernant I'environnement urbain (choix des aires de stockage, poussiéeres...),

- Présence de réseaux enterrés ou aériens pouvant présenter des problémes d'exploitation ou
de sécurité (localisation, protection, balisage, phasage et méthodes d'exécution),
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6.

GESTION ET COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS

6.1. NORMES ET REGLEMENTATIONS

Les entreprises se conformeront aux lois, décrets, arrétés, documents réglementaires et normatifs
actuellement en vigueur dans leur derniére mise a jour a la date de la signature des marchés concernant
la gestion des déchets de chantier.

6.2. SCHEMA D’ORGANISATION DE LA GESTION DES DECHETS (SOGED)

Le tri des déchets s’effectue conformément aux prescriptions de la présente charte. Ces éléments seront
consignés dans le classeur du chantier.

En phase préparation du chantier, un Schéma d’Organisation de la Gestion des Déchets (SOGED) sera
rédigé. Celui-ci comprendra notamment :

- La sélection des prestataires en charge de I'élimination des déchets ;
- La définition précise des déchets admissibles par filiére d’élimination ;
- Laliste des centres de valorisation dans un périmétre de 50 km.

- La définition du nombre, de la nature, de la localisation des conteneurs pour la collecte des
déchets, leur condition de manutention (grue, monte-charge, camion) en tenant compte de
I'évolution du chantier et des flux de déchets générés dans le temps et I'espace ;

- Les dispositions adoptées pour la collecte intermédiaire, tels que conteneurs a roulettes,
petites bennes, goulottes ...) ;

- Linformation des compagnons sur le chantier par panneaux.
Cette procédure sera soumise au visa de la maitrise d’ceuvre.

6.3. MODALITES DE LA COLLECTE

L’objectif de la collecte est de favoriser la valorisation des déchets du chantier (réutilisation, recyclage,
valorisation énergétique), de limiter la mise en décharge aux seuls déchets résiduels non valorisables.

Les modalités de collecte des déchets seront précisées dans le SOGED.

Chaque entrepreneur est responsable du tri de ses déchets en fonction des filieres d’élimination choisies
et de leur acheminent jusqu’aux aires centrales de collecte. La mise a disposition des bennes, leur
acheminement jusqu’aux lieux de valorisation ou aux décharges adéquates, ainsi que les frais de
décharges sont réputés étre rémunérés dans les prix unitaires du bordereau.
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7. RESEAUX SECS

7.1. OUVERTURE DE TRANCHEE POUR RESEAUX SECS

L’entrepreneur titulaire devra la réalisation des tranchées individuelles et/ou collectives nécessaires a la
pose des réseaux secs suivants conformément au plan joint :

Réseau Télécom : 3@56/60 pour le réseau principal et 1342/45 gris pour le raccordement de
chaque propriété
Réseau Vidéo : 1 gaine TPC DN 90 rouge

Réseau d'éclairage public: 1 gaine TPC DN 63 rouge + cablette de terre + cable
d’alimentation 4*16mm?2

Gaine en réserve dans le giratoire : 1063 + cablette de terre

Les réseaux Vidéo et Télécom seront posés en encorbellement sur le pont. |l seront mis dans
des fourreaux métalliques galvanisés et fixés sur le bord du tablier du mont.

Les dépenses relatives a I'exécution de tranchée comprennent :

Les travaux en fouille manuels et/ou les accommodements éventuels, résultant de la
présence des réseaux enfouis,

La démolition des enrobés existants y compris 'emploi éventuel d’'un BRH,
Les découpes, les blindages, les étaiements, les épuisements des eaux, et toutes sujétions
de réalisation,

La sur-profondeur nécessaire a la mise en place d’un lit de sable de 10 cm minimum
d’épaisseur sous les canalisations. Leur largeur sera celle de la canalisation augmentée de
0,15 m dans le cas d’un réseau unique et de la surlargeur nécessaire pour une banquette et
le talutage entre les réseaux dans le cas de deux réseaux de niveaux différents,

Les fouilles & ciel ouvert réalisées soit par des engins mécaniques, soit a la main, seront,
autant que possible, toujours commencées en partant du point bas,

Le fond des fouilles devra étre parfaitement réglé, nivelé, purgé de pierres, et correctement
compacté.

La désignation de tranchée inclut également son remblaiement :

La fourniture et la mise en ceuvre des matériaux pour effectuer I'enrobage des réseaux
constitué du lit de pose, de I'assise et du remblai de protection,

Un grillage avertisseur de largeur et couleur conformes a la norme NF EN 12613 sera mis en
place dans la tranchée en cours de remblayage suivant les normes NF P 98-331 et 98-332,

Le remblaiement proprement dit en couches successives avec des matériaux d’apport de
type D2/D3,

La couverture de remblais minimale est de 0,60 m mesurés de la génératrice supérieure du
réseau, et respectera un objectif de densification g2 dans les couches structurantes de la
chaussée, g3 dans la partie inférieure du remblai.

La mise en ceuvre d’enrobé 0/10 provisoire sur les fouilles en traversée de chaussée

L’entrepreneur s’assurera que les distances minimales entre les différentes énergies soient bien
respectées.

7.2. FOURREAUX

Les fourreaux TPC seront des tubes double-paroi en PE, a paroi externe annelée et paroi interne lisse
conformes a la norme NF EN 50086.
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Les fourreaux PVC seront en Polychlorure de Vinyle renforcés et devront répondre a la Norme
NFT54.018 LST. lls seront livrés en barre de 6m. Les fourreaux seront de couleur grise. Les
raccordements seront & emmanchement collé et ininflammable.

Les fourreaux seront aiguillés a I'aide d’un filin imputrescible et résistant.
Le nombre de manchon d’assemblage devra étre réduit au strict nécessaire.

7.2.1. FOURREAUX POUR LE RESEAU TELECOM

Le réseau Télécom sera constitué :
- 3 gaines 56/60 grises
- 1 gaine 42/45 pour le raccordement des riverains avec regard béton DN 400 en domaine
privé
- Chambres L3C

7.2.2. FOURREAUX POUR LE RESEAU VIDEO

Le réseau Télécom sera constitué :
- 1 gaine TPC 90 rouge
- 1 gaine 42/45 pour le raccordement des riverains avec regard béton DN 400 en domaine
privé
- Regard béton 50x50 + tampon hydraulique 250 KN

7.2.3. FOURREAUX POUR ECLAIRAGE PUBLIC ET GAINE EN ATTENTE DANS LE GIRATOIRE

Les fourreaux pour I'éclairage public seront constitués de :
- 1 TPC @63 rouge
- 1 céble cuivre nu
- Massifs pour candélabres hauteur 7.00 m

Céble cuivre nu : Le céble de terre répond, aux dispositions énoncées a l'article 542.2.1.2 de la norme C
15.100.

7.3. CABLES ET CANDELABRES

Les cables, les candélabres et les raccordements électriques seront réalisés par la CCTC.

SUJETIONS PARTICULIERES

Les ouvrages de toute nature rencontrés et dont 'aménagement ne fait pas 'objet d’'un prix unitaire,
seraient éventuellement modifiés ou reconstruits conformément aux prescriptions des services
gestionnaires de la voirie et des réseaux, mais exclusivement sur ordre de service écrit du Maitre
d’ceuvre en vue de la prise en compte de la dépense supplémentaire.

9.

TRAVAUX PRESENTANT DES DIFFICULTES SPECIALES
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L’entrepreneur reconnait qu’avant conclusion du présent Marché, il s’est rendu compte des difficultés
susceptibles d’étre rencontrées en cours d’exécution et que ses propositions de prix ont été établi en
conséquence.

10. ENTRETIEN PENDANT LE DELAI DE GARANTIE

Pendant le délai de garantie, I'entrepreneur devra exécuter en temps utile et de maniere réguliere a ses
frais, tous les travaux nécessaires pour le maintien en état des ouvrages.
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