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CHAPITRE | — DESCRIPTION DES OUVRAGES

ARTICLE 1 — Consistance des travaux

Les travaux sont a réaliser en foréts communales de Cernay (ban communal de Steinbach),
Uffholtz et Thann.

lls consistent en la construction de routes forestieres sur 1440 ml, la construction de pistes
d’exploitation/débardage sur 1420 ml, la création d’une place de retournement de 650 m2, la création
de 3 places de dépdt d'une surface totale de 650 m2 et la création des équipements annexes
(entrées de lignes/pistes, renvois d’eau).

Les travaux seront les suivants :

Création de routes forestiéres :

- Terrassement a la pelle et BRH (brise-roche hydraulique), dessouchage, talutage avec
écrétage ;

- Décompactage de la plateforme avec concassage des matériaux sur place (sur 40 cm de
profondeur mini) ;

- Gestion des eaux de ruissellement, assainissement de la plateforme : fourniture et pose de
rigoles métalliques et création de collecteurs d'eau terrassés en déblai ;

- Nivellement et compactage.

Création de pistes forestiéres :
- Création de pistes a la pelle (dessouchage, terrassement a la pelle avec utilisation du BRH
au besoin, talutage avec écrétage) ;
- Assainissement de la plateforme et création de collecteurs d’eau terrassés en déblai au
besoin.

Création d’une place de retournement :
- Création de la place de retournement (dessouchage, terrassement a la pelle et BRH) ;
- Décompactage de la plateforme avec concassage des matériaux sur place (sur 40 cm de
profondeur mini) ;
- Nivellement et compactage.

Création des places de dépbt :
- Création de 3 places de dép6t (terrassement a la pelle et BRH, nivellement et compactage).

Les travaux constituent un seul lot.

Pour information :

Les arbres situés sur I'emprise des routes et pistes ont été martelés a la peinture fluo (rose-orange)
et seront coupés avant le démarrage des travaux pour la majorité du tracé. Certains trongons de
piste (notamment celui d'Uffholtz) seront exploités en simultané pendant les travaux d’infrastructure,
I'acces étant impossible avant les travaux.

= Voir plan de localisation avec détail des linéaires et surfaces en annexe.
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CHAPITRE Il = PROVENANCE - SPECIFICATIONS DES MATERIAUX,
PRODUITS ET COMPOSANTS

ARTICLE 1 — Dispositions communes

1.1 — Généralités

Aucun apport de matériaux extérieurs au chantier n’est prévu. Seuls les matériaux sur place seront
utilisés, hormis la fourniture de rigoles métalliques.

1.2 — Controle des matériaux et fournitures

Les critéres dimensionnels des rigoles métalliques seront contrdlés avant leur pose.

ARTICLE 2 — Spécifications relatives aux travaux

2.1 — Préparation et déroulement du chantier

- Mise en place de signalisation. Il faudra notamment veiller & fermer tous les sentiers, pistes et
chemins en aval des travaux (risque de chutes de pierres) ;

- Pendant le déroulement du chantier, veiller a préserver les bornes parcellaires ;

- Alafin du chantier, veiller & dégager les pierres/roches qui seraient tombées sur les chemins
en aval des travaux.

2.2 — Construction de routes forestieres

Les travaux consisteront a la transformation de la piste d’exploitation actuelle en une route forestiére
sur 1 440 métres linéaires.

Les dimensions et caractéristiques techniques suivantes devront étre respectées :

- Terrassement a la pelle avec dessouchage dans I'emprise (pas de souche dans les
remblais). Les souches devront étre mises de c6té et stabilisées dans le talus aval (hors des
lignes de parcelles et hors des accés aux parcelles forestiéres) ;

- Pas de terrassement en période de fortes pluies ;

- Présence de zones rocheuses nécessitant I'utilisation d’un brise-roche ;

- Assise formée en remblais/déblais (sauf si pente en travers > 60 %, dans ce cas, totalité de
I'assise en déblai) ;

- Talutage : talutage en amont a réaliser en adaptant le profil du talus en fonction de la pente
en travers et de la nature du terrain. Prévoir un rapport vertical/horizontal de 1/2 sur les
terrains trés instables (voir schéma ci-apres) ;
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Source : Office National des Foréts — TRAVAUX ROUTIERS FORESTIERS — GUIDE TECHNIQUE Montagne 2016

Les bordures supérieures des talus seront écrétées ;
Plateforme optimale : 5 a 6 m de large (chaussée + accotements) ;

Chaussée : largeur idéale de 3,5ma4m;

Dans les virages a faible rayon, des surlargeurs seront prévues afin d'obtenir les largeurs ci-

dessous :
Rayon de la courbe 12 m 15m 20 m 25m 30 m
Largeur minimale de la chaussée 550m  510m  430m  390m  370m

35m

3,50m

Source : Office National des Foréts — TRAVAUX ROUTIERS FORESTIERS — GUIDE TECHNIQUE Montagne 2016

Décompactage et concassage des matériaux sur place d’'une granulométrie type 0/60 sur
une profondeur de 40 cm minimum ;

Fourniture et pose de 15 rigoles métalliques (tous les 100 m ou aux points noirs) : la rigole
mesurera 5 m de long, l'intérieur de la rigole mesurera 15 cm de large et aura une
profondeur de 13 cm, les pattes de scellement seront espacées de 1,2 m environ. La pose
se fera dans le matériel concassé directement, sans scellement béton. Les collecteurs
devront traverser la plateforme pour se vidanger vers 'aval sans créer d’affouillement. Le
niveau supérieur de I'ouvrage doit se situer plus bas (1 a 2 cm minimum) que le niveau
moyen de la chaussée, pour éviter tout affouillement en amont et éviter 'exhaussement du
collecteur d’eau. Les collecteurs doivent étre implantés en épis a 45° environ (mini 30°) par
rapport a 'axe de la route, avec une pente en long d’écoulement de 5 % minimum. Un
compactage a la pilonneuse sera effectué sur le concassé sur le bord de I'ouvrage ;
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- Création de collecteurs d’eau transversaux terrassés en déblais tous les 33 m entre les
rigoles métalliques soit environ 28 unités sur 'ensemble de la route (cet espacement pourra
étre ramené a 50 m pour les zones ol la pente est comprise entre 6 et 8 % aprés validation
par le responsable ONF du chantier) : la dépression formée par le collecteur doit étre
suffisamment évasée (=largeur suffisante) pour permettre le passage des ensembles
routiers de transport de bois sans risque de déstabilisation.

(voir schéma ci-dessous) ;

ASTUCE de Yoo
se servir d'une bombe de peinture -
pour étalenncr la profondeur . =
-
-

-
-
-

Sourve ONF
CAruAen Sedm

Collecteur d'eau temassé en déblaj route forestiére des Sommard Collecteur d'eau en cours de terrassement, route forestiére
en forét communale d’Ardches (74) de La Trappe en forét communale de Passy (74)

Source : Office National des Foréts — TRAVAUX ROUTIERS FORESTIERS — GUIDE TECHNIQUE Montagne 2016

- Un dévers ponctuel de 4 % assurera une évacuation efficace. Le collecteur devra respecter
les dimensions données sur le schéma ci-dessus ;

- Nivellement avec création d’un dévers aval sur la plateforme et chaussée (réglé a la
niveleuse) de 1 a 2 %. Pente en travers 2 % maxi pour chaussée et 4 % maxi pour

accotement ;

- Compactage de la plateforme (chaussée + accotement).
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2.3 — Construction des pistes forestieres

Les travaux consisteront a la création de pistes d’exploitation/débardage sur 1 420 métres linéaires.

Les dimensions et caractéristiques techniques suivantes devront étre respectées :

Terrassement a la pelle avec dessouchage dans I'emprise ;
Pas de terrassement en période de fortes pluies ;
Présence de zones rocheuses pouvant nécessiter I'utilisation du brise-roche ;

Assise formée en remblais/déblais (sauf si pente en travers > 60 %, dans ce cas, totalité de
l'assise en déblai) ;

Talutage : talutage en amont a réaliser en adaptant le profil du talus en fonction de la pente
en travers et de la nature du terrain. Prévoir un rapport vertical/horizontal de 1/2 sur les
terrains trés instables ;

Les bordures supérieures des talus seront écrétées ;

Plateforme optimale : 3,5 & 4 m de large (hors lacets) ;

Bande de roulement : largeur idéale de 3 m ;

Dans les virages a faible rayon, des surlargeurs seront prévues afin d’obtenir les largeurs
suffisantes ;

Assainissement de la plateforme : création de collecteurs d’eau transversaux terrassés en
déblai (nombre a adapter en fonction du terrain) : la dépression formée par le collecteur doit
étre suffisamment évasée (=largeur suffisante). Un dévers ponctuel de 4 % assurera une
évacuation efficace ;

Nivellement avec création d’'un dévers aval léger sur la plateforme de 1 & 2 %. Pente en
travers 2 % maxi ;

Des cimes d’arbres et troncs devront étre placés sur les départs de pistes de débardage
pour limiter I'introduction de véhicules a moteur.

2.4 — Création d’une place de retournement

Les travaux consisteront a la création d’'une place de retournement de 650 mz2.

Les dimensions et caractéristiques techniques suivantes devront étre respectées :

Terrassement a la pelle avec dessouchage dans I'emprise (pas de souche dans les
remblais). Les souches devront étre mises de c6té et stabilisées dans le talus aval (hors des
lignes de parcelles et hors des accés aux parcelles forestiéres) ;

La surface a terrasser sera préalablement piquetée par I'Office National des Foréts ;

Pas de terrassement en période de fortes pluies ;

Présence de zones rocheuses pouvant nécessiter I'utilisation du brise-roche ;

Décompactage et concassage des matériaux sur place d’une granulométrie type 0/60 sur
une profondeur de 40 cm minimum ;
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- Nivellement avec création d’'un dévers aval (réglé a la niveleuse) de 1 a 2 %. Pente en
travers 2 % maxi pour chaussée et 4 % maxi pour accotement ;

- Compactage.

2.5 — Création des places de dép6t

Les travaux consisteront a la création de 3 places de dépbts (deux de 200 m2 chacune, et une de
250 m?2).

Les dimensions et caractéristiques techniques suivantes devront étre respectées :
- Terrassement a la pelle avec dessouchage dans I'emprise ;
- La surface a terrasser sera préalablement piquetée par I'Office National des Foréts ;
- Pas de terrassement en période de fortes pluies ;
- Présence de zones rocheuses pouvant nécessiter I'utilisation du brise-roche ;

- Nivellement avec création d’'un dévers aval (réglé a la niveleuse) de 1 a 2 %. Pente en
travers 2 % maxi pour chaussée et 4 % maxi pour accotement ;

- Compactage ;
- Pour la place de dépdt n°2 (située sur UFFHOLTZ), prévoir la création d’un fossé en

bordure pour conserver I’écoulement d’eau du vallon jusqu’a I’entrée de la buse
située sous le chemin forestier existant.

CHAPITRE Ill - MODES D’EXECUTION DES TRAVAUX

ARTICLE 1 — Dispositions communes

1.1 — Programme d'exécution des travaux

Le programme joint aux propositions de prix lors de I'appel d'offres comprendra :
= Les phases d'exécution,

= Les moyens utilisés,

= Le calendrier prévisionnel.

1.2 — Personnel de l'entreprise

L'entrepreneur aura en permanence sur le chantier un représentant qualifié pour recevoir et faire
exécuter les ordres ou observations du maitre d'ceuvre ou de son représentant.

L'entrepreneur sur la demande verbale et motivée du maitre d'ceuvre s'engage a exclure du chantier
tout employé qui aurait de maniere flagrante un comportement de nature a compromettre la bonne
marche, la bonne exécution des travaux ou la sécurité pour lui-méme, pour le reste du personnel ou
pour n'importe quelle personne.
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1.3 — Sécurité

Il est rappelé a I'entreprise que le respect des regles de sécurité sur le chantier est une obligation a
sa charge et sous son autorité. Les conditions de travail sont soumises au décret n° 65-48 du 8
janvier 1965 ainsi qu’aux dispositions visées aux C.C.A.G. et C.C.A.P.

ARTICLE 2 — Travaux préparatoires

2.1 —Installation de chantier

L'entrepreneur installera a ses frais, sous sa responsabilité, I'ensemble des équipements
nécessaires au bon déroulement du chantier, sur des emplacements soumis a l'avis du maitre
d'ceuvre.

Il devra prendre toutes dispositions pour en assurer la sécurité (clbtures, fourniture et mise en ceuvre
de toute la signalisation de chantier conforme aux réglementations en vigueur, réglementation des
circulations...).

Sont dus également a ce titre les travaux de nettoyage de I'ensemble du chantier (enléevement des

déchets et salissures, ...), le démontage et le repliement du matériel et la remise en état des lieux a
la fin du chantier.

2.2 — Protection des ouvrages préexistants

Néant.

2.3 — Protection de I’environnement

= D'une maniére générale :

Jusqu'a la réception des travaux par le maitre d'ceuvre, I'entrepreneur est tenu de conduire le
chantier, de mettre en ceuvre et d'entretenir les moyens, provisoires et définitifs, qui s'imposent pour
gue les eaux superficielles et souterraines n'endommagent ou n'altérent pas les caractéristiques des
ouvrages, d'une part, ne provoquent pas des dégats aux biens et aux terrains situés a proximité du
chantier, d'autre part.

Dans le cas ou des arrivées d'eau importantes et imprévues se produiraient, I'entrepreneur est tenu
d'en informer immédiatement le maitre d'ceuvre, de prendre les mesures propres a assurer la
sécurité du chantier et de proposer les dispositions permettant la poursuite des travaux.

En cas d’accident, I'entrepreneur avertira immédiatement les maftres d’ouvrage et d’ceuvre.

= Protection particuliére :

Dans le cadre des zonages ZSC (Zone Spéciales de Conservation) « Promontoires siliceux »
Natura 2000, et suite aux conclusions issues de I’évaluation d’incidence et d’une visite sur
site avec les représentants du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges et de la
Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin, I’entreprise doit respecter la consigne
suivante :

Les matériaux extraits des talus amonts ou de P'ouverture de nouvelles emprises doivent
rester sur place et serviront a former I'assise des routes forestiéres et des routes de
débardage. Un travail a |la pelle mécanigue sera exigé pour les travaux de terrassement afin
de maintenir un maximum de déblais avec le godet de ’engin. L’objectif étant de perturber le
moins possible le milieu en aval du chantier (mesures d’évitement).

Création d’une desserte forestiére intercommunale Cernay-Uffholtz-Thann
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2.4 — Levé topographique

Les entrepreneurs ne disposeront pas de relevés topographiques.

2.5 - Piquetage - Tolérance

Le piquetage général indicatif (ou un marquage a la peinture) sera installé sur le terrain par le maitre
d’ceuvre, en présence de I'entrepreneur. Le piquetage ou marquage indiquera :

= Les arbres de I'emprise des routes forestiéres et pistes d’exploitation/débardage ;

= Le périmétre des places de dépot et de retournement ;

= L’emplacement des collecteurs d’eau.

Les piquetages complémentaires éventuels sont a la charge de I'entreprise.

Le maitre d'ceuvre n'est pas tenu de se conformer rigoureusement a l'avant-métré des travaux a
exécuter. Il se réserve le droit d'y apporter toute modification qui lui apparaitra nécessaire en cours
d'exécution, en appliquant le Code des Marchés Publics et le Cahier des Clauses Administratives
Générales.

Dans ce cas, les modifications seront portées a la connaissance de I'entrepreneur suffisamment a
'avance.

2.6 - Non-conformité des ouvrages

En cas de non-conformité de tout ou partie de l'ouvrage aux stipulations du marché, l'entrepreneur
est tenu a ses frais aux interventions nécessaires, y compris en cas de démontage du réalisé.

CHAPITRE IV — CLAUSES DE PROTECTION
ENVIRONNEMENTALES

ARTICLE 1 — Respect des procédures administratives

Pour mémoire, il est rappelé a I'entreprise que le maitre d’ceuvre a adapté la conception du projet
pour en minimiser les impacts négatifs sur le milieu. Il s’est également assuré que toutes les
procédures administratives et les exigences réglementaires ont été respectées, pour ce qui relevait
de sa compétence.

Lorsque des procédures d’autorisation particuliére étaient nécessaires, les éventuelles prescriptions
des administrations concernées ont été jointes en annexe et devront étre respectées, sans
exception, par I'entreprise.

Le présent document vise en outre a aider I'entreprise a adopter des modes de réalisation
respectueux de I'environnement.

Création d’une desserte forestiére intercommunale Cernay-Uffholtz-Thann
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ARTICLE 2 — Stockage et utilisation de substances potentiellement polluantes

2.1 — Carburants - Lubrifiants

lls seront stockés en conteneurs étanches posés sur un sol plan, propre et stable. Les conteneurs
seront isolés du sol par une bache plastique ou un matériau absorbant (sable ou sciure) pour
permettre la récupération des éventuels rejets accidentels.

A l'issue des travaux, le site du chantier sera débarrassé de toutes traces ou sous-produits.

L'usage de I'essence pour le nettoyage des engins est formellement interdit ; I'entrepreneur veillera a
utiliser des produits non toxiques autorisés pour cet emploi.

2.2 — Autres substances

L’éventuel emploi d’autres substances potentiellement polluantes ou dangereuses sera soumis a
concertation et agrément du maitre d’ceuvre — I'entreprise apportera la preuve du caractére légal de
'emploi — et le maitre d’ceuvre prescrira éventuellement des consignes de précaution.

ARTICLE 3 — Protection des cours d’eau lors des travaux

L'entreprise veillera a la protection du cours d'eau (eau coulante et abords immédiats) et notamment
a la préservation de la berge lorsque celle-ci est proche des travaux a réaliser.

Tout déversement de matériaux dans le cours d'eau est interdit.
Toute pollution accidentelle dans le cours d'eau devra étre signalée immédiatement au maitre
d'ceuvre, ou a défaut de pouvoir joindre ce dernier rapidement, directement aux services de I'Agence

Frangaise pour la Biodiversité (AFB).

L'entreprise restera responsable des dommages causés au cours d'eau et sera tenue d'assurer la
remise en état du milieu a ses frais (voir article 1V.8 ci-aprés).

ARTICLE 4 — Gestion des déchets

Conformément aux articles 7 et 36 du CCAG-Travaux, ainsi qu’aux articles 4.3., 4.4., et 2.7.3. du

Reéglement national des travaux et services forestiers :

Pendant la durée du chantier : les déchets — emballages, bois, ferrailles, rémanents végétaux,
déblais, produits de démolition... seront rassemblés dans un endroit identifié. L’entrepreneur prendra
les dispositions nécessaires pour éviter un dispersement (par le vent ou les eaux de pluie par
exemple).

A lissue du chantier, et éventuellement avant, si leur volume s’avére trop important : les déchets
produits par I'entreprise seront évacués sous sa responsabilité vers un dépbt ou une filiere de
recyclage agréée.

Les matériaux en excés (fouilles, produits de démolition...) aprés comblement des fouilles et
atterrissements artificiels ou refusés par le maitre d’ceuvre seront déposés a la fin du chantier en
décharge agréée par le Maitre d'ceuvre.

La recherche de celle-ci, I'obtention des autorisations administratives éventuelles, et le colt de cette
mise en décharge sont a la charge exclusive de I'entreprise.
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ARTICLE 5 — Protection des espaces naturels contre I'incendie

Il sera fait une stricte application de la réglementation en vigueur (I'article R322-1 du Code Forestier
complété par l'arrété préfectoral n°2004-43-4 du 12 février 2004 en cours de validité, et article 2.6. du
Reéglement national des travaux et services forestiers).

ARTICLE 6 — Circulation et stationnement des véhicules

Afin d’éviter I'ouverture de pistes inutiles et préjudiciables a I'environnement, les acces au chantier
seront limités au strict besoin pour les travaux. Leur tracé sera préalablement validé par le Maitre
d’ceuvre, ainsi que les aires de stockage et de stationnement.

La circulation sera réservée aux employés de I'entreprise qui respecteront les mesures de précaution
minimales : trajets limités au nécessaire, vitesse modérée, stationnement suspendu pendant les
périodes d’inactivité.

A lissue des travaux, I'entrepreneur procedera a la remise en état du site.

ARTICLE 7 — Mesures contre le bruit

L’entrepreneur veillera a limiter 'usage des engins bruyants au strict nécessaire et arrétera ceux qui
ne servent pas.

ARTICLE 8 — Gestion des pollutions accidentelles

En cas de pollution accidentelle, I'entrepreneur avisera sans délai les secours (Tél. : 112), ainsi que le
Maitre d’ceuvre. Il prendra toute disposition utile a faire cesser la cause du probléme en attendant
larrivée des secours et les consignes conservatoires du Maitre d’ceuvre. L’appel téléphonique devra
indiquer de maniere aussi précise que possible le lieu, la nature, et 'importance du sinistre.

Principes d’intervention suite a une pollution accidentelle :

En cas de déversement accidentel important d’hydrocarbures sur berge ou dans le lit d’'un ruisseau,
les mesures suivantes devront étre prises, dans 'ordre :

= Eviter la contamination des eaux superficielles : blocage par barrage ("diguettes” de terre dans
un premier temps) ;

= Récupérer avant infiltration tout ce qui n’est pas encore déversé (redresser la citerne), tout ce qui
peut étre re-pompé en surface (sur le haut de berge, dans les fossés) et limiter la surface
d’infiltration du produit : mise en ceuvre de pompes a vides et de tapis absorbants par exemple ;

= Excaver les terres polluées au droit de la surface d'infiltration par mise en ceuvre de matériel de
terrassement (pelle mécanique par exemple), ventilation des fouilles et réalisation au sol d’aires
étanchées sur lesquelles les terres souillées seront provisoirement déposées, puis acheminées
vers un centre de traitement spécialisé.

= Selon l'importance de la pollution, un dispositif d’intervention pourra étre mis en ceuvre sous
l'autorité du Préfet (sécurité civile).
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ARTICLE 9 - Protection des sites archéologiques, préhistoriques et
historigues

En cas de découverte fortuite d'objets, vestiges, ruines... intéressant ['histoire, la préhistoire,
I'archéologie, I'histoire de l'art, etc., I'entrepreneur alertera sans délai le Maitre d'ceuvre ainsi que le
Maire de la commune de situation (article 14 de la loi du 27 septembre 1941).

Lu et approuve,
A le

L'entrepreneur,
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