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Article 1 Dispositions générales 

1.1 -  Objet du CCTP 
Le présent C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulières) a pour objet de définir l'étendue des 

travaux, fournitures et prestations à la charge de l'entrepreneur pour : 
 

L’aménagement de l’impasse Sainte-Barbe à CERNAY 
LOT : VRD  
 
Les ouvrages, matériaux et produits fabriqués doivent être conformes aux normes homologuées ou 

réglementairement en vigueur, ainsi qu'aux Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) et 
Documents Techniques Unifiés (DTU) applicables aux marchés publics de travaux.  L'entreprise est réputée 
connaître ces normes, CCTG et DTU. 
 

Ces règles seront considérées comme définissant les conditions minimales de calculs et de mise en 
œuvre. 

Les prescriptions, normes et règlements, bien que non joints matériellement, font partie intégrante de ce 
dossier et l’entrepreneur ne pourra en aucun cas se prévaloir d’une mauvaise connaissance de ces 
documents. 

 
IMPORTANT : 
 
Tous les matériels et matériaux mis en œuvre dans le cadre des travaux faisant l'objet du présent appel 

d'offres (et marché) devront recevoir, préalablement à leur mise en œuvre, l'agrément explicite et écrit du 
Maître d'œuvre. En cas de non-respect, l'entreprise se verra contrainte au remplacement des pièces et 
matériaux non agrémentés, à ses frais exclusifs.  

 
Ce CCTP est complémentaire aux plans et au Détail Quantitatif Estimatif. L'offre devra être conforme à 

l'ensemble des pièces écrites et dessinées. 
 
En signant l'acte d'engagement, l'Entrepreneur s'engage à réaliser la totalité des prestations demandées 

dans le présent CCTP, en conformité avec les autres documents qui lui sont fournis. 
 
L'Entrepreneur est tenu de vérifier la validité technique et la conformité du projet, à la législation et aux 

règles de l’art. En cas d'erreur, d'omission ou de non-conformité aux normes en vigueur dans les documents 
écrits et graphiques fournis par le Maître d'Œuvre, l'Entrepreneur devra en faire état au Maître d'Œuvre, avant 
la remise de l'offre. En aucun cas il ne pourra en prendre prétexte pour modifier ultérieurement à 
l'adjudication la teneur et le montant de son offre. Aucune réserve (hormis problème de non-conformité 
(Cf. ci-dessus)) concernant l'une ou l'autre des prescriptions du présent CCTP ne sera admise, ni dans l'offre, 
ni à la réalisation. 

 
Les adjudicataires des différents lots et marchés devront harmoniser leurs interventions de façon à éviter 

tout conflit (encombrement/réservations, phasage et planning des travaux,...). En cas de conflit, tous les 
préjudices financiers qui en découleraient seront supportés au prorata des montants respectifs des marchés 
par l'ensemble des adjudicataires. 

 

1.2 -  Connaissance des lieux et du contexte 
L’entrepreneur est tenu de prendre connaissance du lieu de chantier.  
Cette visite doit permettre à l’entreprise : 

- d’apprécier toutes les conditions d’exécution des ouvrages, de s’être parfaitement et totalement 
rendu compte de leur importance et de leurs particularités, 

- de prendre parfaitement connaissance de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux 
accès et aux abords, à la topographie et à la nature des terrains, à l’exécution des travaux à pied 
d’œuvre, ainsi qu’à l’organisation et au fonctionnement de chantier, 

- de définir les prestations de signalisation, de phasage, de déviations, le maintien des accès 
riverains et secours, 

- de contrôler toutes les indications des documents du dossier d’appel d’offres, notamment celles 
données par les descriptifs, plans, etc. 
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- de recueillir tous renseignements complémentaires auprès du maître d’œuvre ou du maître 
d’ouvrage. 

 
Il ne pourra prétexter une méconnaissance des spécificités du site et du projet pour modifier 

ultérieurement à la remise des plis la teneur de son offre. 
 

1.3 -  Consistance des travaux 

1.3.1 Prestations dues 
Dans le cadre de cette affaire, l'entrepreneur aura à sa charge toutes les fournitures et prescriptions 

nécessaires pour réaliser les travaux prévus dans ledit marché, ainsi que tous travaux annexes et connexes 
nécessaires pour en assurer la complète et parfaite finition, dans le respect des documents de référence 
contractuels et des normes applicables. 

 
Pour la partie VRD, l'entrepreneur étant soumis aux règles de l'art, il devra prévoir, outre les travaux 

énumérés au présent descriptif, tous les menus travaux de sa profession, ainsi que les fournitures nécessaires 
à leur parfait et complet achèvement et en particulier : 

• demandes de toutes natures auprès des administrations en concertation avec maître 
d’œuvre (circulation); 

• signalisation des abords du chantier, nettoyage du chantier et des chaussées ; 
• réfection des routes, trottoirs, accotements, et des ouvrages détériorés par des engins ou 

du fait de la mise en œuvre des travaux ; 
• plan de retrait des éléments contenant des fibres d’amiante 
• prise en compte de l'ensemble des détails et sujétions représentés sur les plans. Ces 

détails pourront évoluer lors de la mise au point de l'exécution (phase EXE) ; 
• protection des ouvrages et des arbres existants sur la partie publique et privée. 

 
 Les travaux comprendront notamment : 

• les installations de chantier,  la signalisation durant les travaux ; 
• les piquetages et implantations ; 
• les essais de plaque ; 
• les planches d’essai (pavage béton et pierre naturelle, résine gravillonnée, …) ; 
• les travaux préliminaires ; 
• les démolitions d'ouvrages existants dans l'emprise des travaux tels que regards, avaloirs, 

béton,… ; 
• la reprise des siphons de rue (déplacement, remplacement, reprise des branchements 

existants et raccordement au réseau existant) ; 
• la mise à niveau d’ouvrages (bouches à clé, regards, chambres) ; 
• la fourniture et mise en place de bordures, pavés, de caniveaux ; 
• la réfection des chaussées, trottoirs, parking, places et accotements ; 
• la fourniture et la mise en place de signalisation verticale et horizontale ; 
• la fourniture et la mise en place de mobilier urbain 

 
 Le prix du marché comprendra en outre implicitement toutes les prestations annexes mises à la charge 

de l'entrepreneur dans le présent CCTP, comme par exemple la constitution de plateformes provisoires de 
circulations liées au phasage des travaux. 

1.3.2 Prestations complémentaires 
L'entrepreneur aura également à sa charge: 

• la fourniture et mise en place d'un panneau d'information suivant les prescriptions du maître 
d’ouvrage. Les supports devront être suffisamment solides pour résister à un vent de 130 km/h. 
L’emplacement de ces panneaux sera défini au cours de la réunion préalable au commencement 
des travaux en accord avec le maître d’ouvrage ; 

• la régulation de la circulation piétonne (avec barrièrage adapté) et routière; 
• l'établissement et la remise des dossiers d'ouvrages exécutés. 

 



Ville de CERNAY 
Aménagement de l’impasse Sainte-Barbe 

 
CCTP Lot VRD   Page 6 

Ind. : I01 

71, rue du Prunier  - BP 21227 – 68012 COLMAR CEDEX - Tel : 03.89.20.30.10 - Fax : 03.89.23.65.08 - Email : colmar@berest.fr 

 

Page 6 

1.4 -  Étude géotechnique du site 
Il n’y a pas d’étude géotechnique. 
 L'entrepreneur étant responsable de la pérennité des ouvrages devra prendre toutes dispositions qu'il 

jugera utiles pour tenir compte de l'interaction étroite entre le comportement des ouvrages, le 
comportement géotechnique des terrains et les conditions d'exécution. 

S'il le juge utile, l’entrepreneur fera réaliser à ses frais une étude géotechnique complémentaire. 
 

Article 2 Nature et qualité des matériaux 

2.1 -  Généralités 

2.1.1 Matériaux et produits normalisés 
Les matériaux et matériels utilisés pour l'exécution des travaux doivent être conformes aux normes 

françaises homologuées et être titulaires de la marque "NF EN".  
 
Dans le cas d'une absence de norme, l'entrepreneur utilisera des matériaux et matériels disposant d'un 

agrément ou d'un certificat de qualité, attribué par un organisme français agréé par le Ministère de l'Industrie. 
 
Il n'y a pas de produits, ni de matériaux fournis par le maître d'œuvre. 
 

2.1.2 Matériaux et produits non normalisés 
Dans le cas où l'entrepreneur proposerait un produit ou matériau ne faisant l'objet d'aucun label de 

conformité ou d'avis technique, il produira à l'appui de son offre : 
- une fiche technique du matériau ou produit (caractéristiques dimensionnelles, physiques, chimiques, 

mécaniques) 
 
Le maître d'ouvrage se réserve le droit de refuser sans justification l'emploi de produits ne disposant de la 

marque de conformité NF EN, ni d'un avis technique favorable délivré par un organisme agréé. L'entrepreneur 
se verra alors contraint de proposer à l'agrément du maître d'œuvre un produit normalisé, sans aucune 
possibilité de plus-value. 

 

2.1.3 Agrément par le maître d'œuvre 
 Tous les matériels et matériaux mis en œuvre dans le cadre des travaux faisant l'objet du présent marché 

devront recevoir, préalablement à leur mise en œuvre (et donc à leur approvisionnement), l'agrément 
explicite et écrit du maître d'œuvre. En cas de non-respect, l'entreprise se verra contrainte au remplacement 
des pièces et matériaux non agrémentés, à ses frais exclusifs. 

 
 Dans le cas d'une spécification détaillée et nominative d'un matériel donné, l'entrepreneur pourra 

proposer tout matériel équivalent à celui mentionné, sans que cela soit explicitement indiqué par la mention 
"ou équivalent" dans le cahier des charges ou dans le cadre de devis. L'expression " ou équivalent" implique 
que le matériel proposé en lieu et place du matériel préconisé : 

- ait les mêmes caractéristiques fonctionnelles (à l'unique appréciation du maître d'œuvre) 
- soit exécuté dans les mêmes matériaux (composition chimique identique) 
- ait au maximum le même encombrement ou ait l'encombrement standard s'il existe 
- soit d'un entretien au moins aussi aisé  
- n'induise pas de frais de fonctionnement ou d'entretien plus importants 
- réponde complètement aux pièces réglementaires du marché 

 

2.2 -  Matériaux utilisés dans les ouvrages coulés en place - Bétons 
Les ouvrages en béton armé seront exécutés en application du fascicule 65 A : "exécution des ouvrages 

de génie civil en Béton Armé ou Béton Précontraint". 
 
Les ouvrages en béton non armé seront exécutés en application du fascicule 64 : "travaux de maçonnerie 

d'ouvrage de génie civil" sauf précision apportée explicitement par le maître d'œuvre. 
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2.2.1 Granulats, ciments et bétons  

2.2.1.1 Granulats 
Ils proviennent de carrières industrielles agréées par le maître d’œuvre et sont conformes aux 

spécifications de la norme NF EN 12620. 

2.2.1.2 Ciments 
Conforme à la norme NF EN 197-1.  
 
Les ciments utilisés dans les bétons devront être déclarés par l'entrepreneur lors de 

l'établissement des demandes d'agrément (voir modèle joint en annexe) concernant les bétons et 
mortier et adaptés aux ouvrages pour lesquels ils seront utilisés. 

2.2.1.3 Bétons 
Ils proviennent d’usines titulaires de la marque NF, selon un dosage agréée par le maître 

d’œuvre. Ces bétons sont à propriétés spécifiées et adaptés à chaque type de réalisation projetée 
et sont conformes aux spécifications de la norme NF EN 206. 

 

2.2.2 Armatures pour béton armé 
Les aciers approvisionnés sur le chantier pour le ferraillage seront aussi bien des aciers naturels à 

haute adhérence de nuance E 400 ou E500 que des ronds lisses de la nuance E 235 ces derniers seront 
utilisés en tant qu'armature de frettage ou en tant qu'armature en attente dans le cas où ces armatures 
sont vouées à un pliage suivi d'un dépliage.  

 

2.3 -  Matériaux pour remblais et couche de forme 
Les sols utilisables en remblai sont: 
 

Catégorie selon GTR de 1992 Conditions d'utilisation 

D21 et D31 (graves insensibles à l'eau) Utilisable 

R21, R41, R61 Utilisable 

F71 - Equivalence granulométrique et mécanique aux 
matériaux D21 ou D31 

- En solution variante économique à l'offre de 
base (proposé au moment de la remise des 
offres et non pas à postériori) 

 
Utilisation des sols en couche de forme: 
 
L'utilisation des sols en place est interdite. 

D21 (graves insensibles à l'eau) Utilisable sans traitement et sur une épaisseur telle 
que l'on puisse obtenir une plateforme de classe PF2. 
Cette épaisseur peut être déterminée en se référent 
au guide du Setra LCPC "Réalisation des remblais et 
des couches de forme" de septembre 1992. 

R21, R41, R61 Utilisable en éliminant la fraction grossière supérieure 
à 60 mm 

F71 - Equivalence granulométrique et mécanique aux 
matériaux D21. 
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- En solution variante économique à l'offre de 
base (proposé au moment de la remise des 
offres et non pas à postériori) 

- Possibilité d'utilisation à confirmer par une 
planche d'essai 

 
Les sols non explicitement nommés aux deux tableaux précédents pourront être mis en œuvre dans le 

cadre de ce marché après examen des propositions techniques de l'entreprise. Le maître d'œuvre se 
réserve le droit de refuser les propositions de l'entreprise sans que cela puisse être à l'origine de 
réclamations de l'entrepreneur ou de demande de plus-value. 

 
La portance à court et long terme de la plateforme support de chaussée devra être de 80 MPa 

minimum.  
 
Le compactage des remblais et des couches de forme sera conforme au guide du Setra LCPC 

"Réalisation des remblais et des couches de forme" de septembre 1992. Les conditions d'utilisation des 
sols, stipulées aux tableaux précédents viennent en complément aux conditions stipulées au guide 
précédemment cité. 

 

2.4 -  Géotextile 
La mise en œuvre des matériaux nobles de remblai est précédée par la mise en place d'un géotextile 

de séparation de caractéristiques minimales suivantes: 
 

- Résistance à la rupture (selon la norme ISO 10319) > 25 kN/m 
- Allongement à la rupture (selon la norme ISO 10319) > 70% 
- Perforation dynamique (selon la norme ISO 13433) < 15mm 
- Perméabilité normale au plan (selon la norme ISO 11058) > 0,050 m/s 
- Ouverture de filtration (selon la norme ISO 12956) < 90 μm 

 

2.5 -  GNT 0/60 de type A pour couche de fondation 
Matériau conforme NF P 98 129 
 
Le fuseau de régularité est celui défini par la norme NF P 98 129 relatif à la catégorie "autres catégories 

de résistance des granulats" à savoir : 
 

d (mm) Tamisat minimal (%) Tamisat maximal (%) 
80 100 100 
63 85 99 
40 65 91 

31.5 56 86 
20 43 76 
10 29 62 
6.3 22 53 
4 17 46 
2 12 36 

0.5 6 22 
0.2 4 16 
0.08 2 12 

 
Le matériau est d'origine naturelle, tout matériau recyclé devra préalablement à la mise en œuvre être 

validé sur base des essais de conformité à fournir par l’entreprise. Les caractéristiques du matériau 
(hormis granulométrie dont le fuseau est spécifié ci avant) sont les suivantes: 

 
- Caractéristiques intrinsèques des gravillons: catégorie C de la norme XP P 18 545 à savoir: 

LA + MDE < 45 
LA < 25 
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MDE < 20 
- Caractéristiques de fabrication des gravillons: catégorie III de la norme XP P 18 545. 
- Caractéristiques de fabrication des sablons, des sables et des graves: catégorie b de la norme 

XP P 18 545. 
Angularité des gravillons: catégorie Ang 2 de la norme XP P 18 545. 
 

2.6 -  GNT 0/14 de type B2 pour réglage de trottoir et chaussée 
Provient du mélange d'au moins deux fractions granulométriques distinctes, malaxées et humidifiées en 

centrale. La compacité à l'OPM est supérieure à 82 % (type B2) 
 
Matériau conforme à la norme NF EN 13285 
Les caractéristiques des granulats sont conformes aux spécifications des normes NF EN 13 242 et NF 

P 18 545 
Aucune trace de matières organiques dans les sables ne sera admise (essai réalisé selon norme NF 

EN 1744). 
 

2.7 -  Granulats pour matériaux traités aux liants hydrocarbonés à chaud, tièdes ou 
semi-tièdes 

Les caractéristiques minimales des granulats doivent être conformes aux spécifications des normes 
NF EN 13043 et NF P 18-545 Le recours à des codes avec compensation entre LA et MDE, conformément 
à la norme NF P 18-545 est possible.  

 
Spécifications minimales des granulats pour couche de roulement : 
 

Produits 
 

Caractéristiques 
 

Classe de trafic 
<=T3 T2-T1 >=T0 

EB-BBSG 
ou 

EB-BBM 
 

EB-BBME 

Résistance mécanique des gravillons Code C Code B 

Caractéristiques de fabrication des gravillons Code III 

Caractéristiques de fabrication des sables Code a 

Angularité des gravillons et des sables alluvionnaires Code 
Ang 1 

BBTM 

Résistance mécanique des gravillons Code B 

Caractéristiques de fabrication des gravillons Code II 

Caractéristiques de fabrication des sables Code a 

Angularité des gravillons et des sables alluvionnaires Code 
Ang 1 

 
Spécifications minimales des granulats pour couches de liaison et d’assises : 
 

Usage Produits Caractéristiques 
Classe de trafic 

<=T3 T2-T1 >=T0 

Liaison 
ou reprofilage : 
 
 
EB-BBSG 
EB-BBME 
 

Résistance mécanique des gravillons Code D Code C 

Caractéristiques de fabrication des gravillons Code III 

Caractéristiques de fabrication des sables Code A 

Angularité des gravillons et des sables alluvionnaires Code 
Ang3 

Code 
Ang2 

Code 
Ang1 

Assises : 
 
EB-GB 
EB-EME 

Résistance mécanique des gravillons Code D Code C 

Caractéristiques de fabrication des gravillons Code III 
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Caractéristiques de fabrication des sables Code A 

Angularité des gravillons et des sables alluvionnaires Code 
Ang3 

Code 
Ang2 

 

2.8 -  Liant hydrocarboné 
Le liant sera un bitume pur répondant aux spécifications des normes NF EN 12591 et NF EN 14023, ou 

modifié pour les enrobés spéciaux, selon les critères de la norme NF EN 13924. 
 
Type de bitume :  
 

Nature de la couche Type d'enrobés Type de bitume 

Roulement 

EB-BBSG 
EB-BBME 

- Bitume 50/70,35/50 avec ou sans additif. 
- Bitume dur 15/25  
- RTFOT classe2 
- Bitume spécial permettant d’obtenir les 
performances de l'article 3.2 

EB-BBMA 

- Bitume 50/70,35/50 avec ou sans additif. 
- Bitume spécial permettant d’obtenir les 
performances de l'article 3.2 
- Bitumes modifiés par des polymères 
45/80-60 ou 40/100-65 

BBTM - Bitume 35/50 ou 50/70 

BBTM pour trafic ≥ T0 - Bitumes modifiés par des polymères 
45/80-60 ou 40/100-65 

Liaison 
Reprofilage 

EB-BBSG 
EB-BME 
EB-GB 

- Bitume 35/50 avec ou sans additif. 
- Bitume dur 10/20 ou 15/25 
- RTFOT classe 2 

Assises 

EB-GB - Bitume 20/30 ou bitume 35/50 ou bitume 
50/70 

EB-EME classe 2 

- Bitume 20/30 ou bitume 35/50 avec ou sans 
additifs 
- Bitume dur 10/20 ou 15/2 
- RTFOT classe 2 

 

2.9 -  Liant pour couche d’accrochage 
Le liant utilisé pour la réalisation d'une couche d'accrochage sera une émulsion de bitume à 65 % à 

rupture rapide conforme à la norme NF EN 14023. 
 

2.10 -  Fillers pour enrobés 
La nature et les caractéristiques des éléments fins doivent être conformes aux spécifications fixées 

dans la norme respective de chaque enrobé. 
Les fillers sont de catégorie MBF10 pour les fines nocives, V28/38 pour la compactibilité à sec et ∆R&B8/16, 

pour le pouvoir rigidifiant. 
 

2.11 -  Assises de chaussée en grave Bitume 
Les fiches techniques des matériaux sont à joindre obligatoirement à l'offre (Mémoire technique) 
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Conforme à la norme NF EN 13108-1. La grave bitume sera du type GB 3 0/20 (grave bitume de classe 
3 granulométrie 0/20). 

 
La proportion des différents éléments (granulats, fillers, liant…) est déterminée par l'entreprise sur la 

base d'une étude de formulation datant de moins de 5 ans et visant à déterminer le pourcentage de vides, 
la tenue à l'eau et les performances mécaniques. La formulation de l'enrobé permettra d'obtenir au moins 
la classe 3 de performances mécaniques citée dans la norme NF EN 13108-1. 

 

2.12 -  Couches de roulement en enrobés hydrocarbonés 

2.12.1 Béton bitumineux semi grenu ( BBSG ) 
Classe de granularité: 0/10 ( BBSG 0/10) 
 
Conforme à la norme NF EN 13-108-20 et NF 12697-41. 
Ils seront composés de granulats et fillers définis aux paragraphes précédents. La proportion des 

différents éléments (granulats, fillers, liant…) est déterminée par l'entreprise sur la base d'une étude de 
formulation datant de moins de 5 ans et visant à déterminer le pourcentage de vides, la tenue à l'eau et les 
performances mécaniques. La formulation de l'enrobé permettra d'obtenir au moins la classe 3 de 
performances mécaniques citée dans la norme NF EN 13-108-20. 

 

2.12.2 Béton bitumineux pour trottoirs 
Classe de granularité: 0/6 
 
Ils seront composés de granulats et fillers définis aux paragraphes précédents. La proportion des 

différents éléments (granulats, fillers, liant…) est déterminée par l'entreprise sur la base d'une étude de 
formulation datant de moins de 5 ans et visant à déterminer le pourcentage de vides, la tenue à l'eau et les 
performances mécaniques.  

 
L'épaisseur des enrobés (après compactage) à mettre en œuvre est fixée à 5cm. Ils sont répandus 

manuellement. 
 

2.12.1 Enrobé coloré 
 
Classe de granularité: 0/6 
Liant ne contenant pas d’asphaltène. 
La teinte du matériau est issue de la teinte des granulats. Des planches d’essai préalables seront 

présentées par l’entreprise pour validation de la teinte et du traitement de surface à réaliser. 
 

2.13 -  Résine gravillonnée 
 
La résine gravillonnée sera antidérapante et réalisée à partir d’un liant de synthèse incrusté de 

granulats naturels. 
 
Le mélange sera à base de résine méthacrylate, de fibres polyester, et de granulats naturels de type 

granit (granulométrie comprise entre 2 et 6 mm), coloris au choix du maitre d’ouvrage. 
 
Les granulats utilisés seront naturels, propres, secs et ensachés. 
 
L’entrepreneur est tenu de fournir tout échantillon ou planche d’essai de 0.50mx 0.50m minimum 

nécessaire au choix définitif du Maître d’Ouvrage. 
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2.14 -  Pierres naturelles 
Les normes de référence sont celles de la série NF EN 1341, 1342, 1343 et celles citées par ces 

dernières. 
Les pierres naturelles ‘grès quartzite’ devront répondre aux caractéristiques techniques suivantes: 
• Grès dur à grains fins et homogènes, coloris rouge/brun (possibilité de faibles nuances de jaune 

pâle) 
• Capillarité selon NFB 10 502: C ≤ 1 
• Usure au disque métallique selon NF B 10 508: Um ≤ 28 mm 
• Résistance à la compression selon NF B 10 509: Rc ≥ 100 Mpa 
• Gélivité selon NF B 10 513: ≥ 240 cycles 
• Porosité selon NF B 10 503: P < 3 % 

 
Les pierres naturelles ‘granit’ devront répondre aux caractéristiques techniques suivantes: 
 
Roche magmatique d'origine plutonique type monzogranite aplitique à biotite à structure fine grenue de 

teinte générale gris bleu. La provenance (pays, région et carrière d’extraction) ainsi que les délais de 
livraisons devront obligatoirement être précisée par l’entreprise dans leur offre (mémoire technique). 

• Flexion sous charges centrée : 17,8 MPa 
• Flexion après 48 cycles de gel : 15,6 MPa 
• Masse volumique apparente : 2680 kg/m 
• Porosité ouverte : 0,2% 
• Capillarité : 0,7 
• Propagation du son : 4910 m/s 
• Usure au disque métallique : 20,5 mm 
• Compression après 48 cycles de gel : 119,2 MPa 
• Gélivité : 240 cycles 
• Glissance finition sciée, milieu sec : 52 
• Glissance finition sciée, milieu humide : 37 

 

2.15 -  Bordures, Pavés, caniveaux et pavage béton 
 Normes de référence : NF EN 1338, NF P 98 302, NF P 98 303 
 
Les pavés et caniveaux prévus en béton devront être de classe U + D, les dimensions et finitions sont 

indiquées au bordereau des prix. 
 
L’entrepreneur devra intégrer dans son prix l’ensemble de ces éléments.  
 
 

2.16 -  Bordures voliges métalliques  
 
Bordure en tôle acier ép. 6 mm, hauteur minimale 20 cm. Fixation à l’aide de tiges filetées ou de barres 

d'acier soudées à l’arrière et lit de béton, y compris plaque de jonction.  
 

2.17 -  Concassé pour réglage de chemin piéton 
 
Provient du mélange d'au moins deux fractions granulométriques distinctes, malaxées et humidifiées en 

centrale. La compacité à l'OPM est supérieure à 82 % (type B2) 
 
Matériau conforme à la norme NF EN 13285 
Les caractéristiques des granulats sont conformes aux spécifications des normes NF EN 13 242 et NF P 

18 545 
Aucune trace de matières organiques dans les sables ne sera admise (essai réalisé selon norme NF EN 

1744). 
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2.18 -  Sable stabilisé pour cheminements 
 
Sable concassé stabilisé calcaire 0/4 (origine SAGRAM) ou équivalent sur une épaisseur compactée de 5 à 

7cm. 
 

2.19 -  Bois 
Les bois doivent être garantis pour une utilisation de classe 4, soit une garantie de 10 ans contre le 

pourrissement. Leur qualité doit être certaine et leur origine garantie. 
Planches : Les éléments en rives de cheminements, d’aires de jeux et de terrains de sport seront en 

chêne et présenteront une épaisseur de 3cm. Hauteur 15cm le long des chemin, Hauteur 2 * 20cm en 
bordure des aires de réception des jeux et des terrains de sport. 

Traverses : Traverses de chemin de fer en chêne répondant à la norme U.I.C. 863 O, traitées classe 4 
en autoclave au sel C.C.A. et avec 2 arêtes sans flash. Section : 15 x 25 cm. 

Grumes (et supports) : tronc de chêne, écorcé, Ø45cm 
Soutènement en rondins : rondins finition pelés blancs mélèze ou douglas classe 4. Chêne accepté 

également. 
Passerelles et pontons : bois classe 4 pour structures et platelages. 
 

2.20 -  Métaux 
Généralités : 
Ils peuvent être en acier inoxydable, acier galvanisé à chaud, laiton, ou inox. Les assemblages situés au-

dessus du sol seront exécutés à l'aide de vis, de boulons, de tire-fond, tiges filetées en acier galvanisé, inox ou 
zingués à chaud. Le traitement de surface des métaux devra être non toxique et préserver l'environnement; il 
ne présentera aucune aspérité pouvant écorcher la peau. 

Passerelles et pontons : poutrelles EHA acier assurant la structure (à dimensionner). Filin d’acier Inox D4 
pour lisses intermédiaires des garde-corps. 

 
 

2.21 -  Mortier pour jointoiement de pavés 
- mélange de sable ciment 
- ciment de type CEM I, CEM II/A classe 32.5 
- granularité du sable 0/4 mm (maximum 4 mm) 
- dosage en ciment de 350 kg/m3 

 

2.22 -  Tuyaux normalisés 
Tuyaux en PVC avec joints d'étanchéité intégré, rigidité annulaire d’au moins 8 kN/m² (SN8). 

 
Les avaloirs et les branchements particuliers seront raccordés aux réseaux d’assainissement 

existants et projetés via une canalisation en PVC. Une pente minimale de 1.5% devra être observée 
lors de la pose. 

 

2.23 -  Matériaux pour assise (lit de pose), remblai de protection (enrobage), 
remblayage des tranchées et réfection de voirie. 

2.23.1 Dispositions communes  
Sous voirie publique la partie inférieure de remblai et la partie supérieure de remblai seront en grave 

naturelle 0/60, la couche de base sera conforme aux exigences de structure.  

2.23.2 Canalisations en polypropylène nervuré 
Le lit de pose et l’enrobage seront en gravillons concassés 0/15 ou concassés 5/15 en présence de 

nappe 
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2.23.3 Canalisations en béton armé 
Le lit de pose et l’enrobage peuvent être réalisés avec des gravillons concassés 0/15 ou concassés 

5/15 en présence de nappe, GNT 0/20, 0/31.5 ou gravillons concassés 5/30 en présence de nappe 

2.23.4 Enrobage et remblai en béton auto compactant 
Tous les passages en sous-œuvre d'ouvrages existants, les croisements avec d'autres canalisations, 

seront réalisés avec un lit de pose et enrobage en béton auto compactant. 
 
Les croisements avec des canalisations existantes seront remblayées depuis le lit de pose de la 

nouvelle canalisation jusqu'à 10 cm au-dessus de la canalisation existante à l'exclusion des passages en 
sous œuvre de câbles électriques ou de télécommunication.  

 
Les bétons utilisés doivent être du type non essorables, de résistance mécanique à la compression à 

28 jours supérieure à 2 MPa pour les remblais sous voie ferrée, résistance comprise entre 1 et 2 MPa pour 
les autres croisements. 

 
Les bétons proviennent exclusivement de centrales à béton certifiées NF. Les caractéristiques et 

composition des bétons seront récapitulées sur une fiche technique de produit annexée à la demande 
d'agrément. 

 
La fiche technique précisera: 

- la composition du béton (granulométrie, dosage en ciment, type de ciment, adjuvants,…) 
- les caractéristiques du matériau à l'état frais (affaissement au cône, masse volumique apparente, 

stabilité…) 
- caractéristiques du matériau durci (Rc 28, Rc 90, module d'élasticité, masse volumique 

apparente,…) 
- caractéristiques mesurées sur planche d'essai (enfoncement de 2.5 cm du boulet de Kelly, durée 

à laquelle EV2 > 35 Mpa, durée à laquelle EV2 > 50 Mpa, EV2 à 28 jours…) 
- conseils de mise en œuvre 
- chantiers de référence contrôlés 

 
L'entreprise peut se référer au guide de "Remblayage des tranchées Utilisation de matériaux 

autocompactants" du CERTU édition juin 1998. 
 

 

Article 3 Prestations préalables 

3.1 -  Organisation de chantier 

3.1.1 Travaux en domaine public 
Les travaux en domaine public sont réalisés en apportant le minimum de gêne à la circulation publique. 

Une voie de circulation doit toujours être maintenue. Les accès et voiries publiques devront être dans un 
parfait état de propreté. L’entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour limiter au maximum 
les chutes de matériaux ou dépôts de boue sur les voies publiques empruntées par son matériel. Il effectuera 
en permanence les nettoyages et brossages nécessaires des sorties de chantier ou d’aire de stockage ainsi 
que le lavage des pneus des engins et camions. Les dépenses correspondantes sont entièrement à sa charge 
y compris les frais d’entretien des voies, si celles-ci sont dégradées par les engins de l’entreprise. En cas de 
non-respect, le nettoyage peut être ordonné par le maître d'œuvre aux frais des entreprises défaillantes.  

Les autorisations administratives telles que permissions de voirie ou arrêté de circulation seront 
demandées par le maître d'œuvre en concertation avec l'entrepreneur. 

 

3.1.2 Travaux en propriété privée 
La recherche des autorisations de passage en terrain privé est assurée par l'entrepreneur en concertation 

avec le maître d'œuvre. Sans autorisation préalable il est interdit de circuler ou de pénétrer dans les propriétés 
privées. Si des travaux doivent être exécutés en propriété privée une convention de servitude sera établie 
entre le maître d'ouvrage et le propriétaire. Un état des lieux ou constat d'huissier devra être mis en œuvre en 
fonction de la nature des travaux à réaliser et de l'état des ouvrages existants. 
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3.1.3 Installations de chantier 
L'emplacement des installations de chantier sera défini lors de la première réunion. L’emplacement devra 

être entièrement clôturé à l’aide de panneaux TS 3,00 x 2,00 m encastrés dans des plots béton préfabriqués et 
ligaturés entre eux. Un portail destiné au passage des véhicules de chantier et un portillon pour les piétons 
seront intégrés à cette clôture. 

 
Sauf dérogation du Maître d'œuvre, l'entrepreneur réalisera à sa charge l'installation de chantier conforme 

aux dispositions du décret 65-48 du 8-01-1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution 
des dispositions du Livre II du Code du Travail - Titre II Hygiène et sécurité des travailleurs). 

Cette installation est laissée à l'initiative de l'entrepreneur, à soumettre à l'approbation du Maître d'œuvre. 
L'entrepreneur prendra également toutes dispositions nécessaires avec les services de Police pour ne pas 

perturber la circulation. 
Il sera responsable des accidents causés par la négligence de ces prescriptions ; de plus, à défaut, le 

Maître d'Oeuvre pourra faire procéder d'office aux nettoyages et réfections indispensables à la sécurité des 
tiers. 

Les frais occasionnés par les repliements et réinstallations de chantier dus à la réalisation des travaux par 
interventions fractionnées sont totalement intégrés dans l'offre de l'entreprise, quel que soit le nombre de 
repliements et d'installations. 

3.1.4 Signalisation de chantier 
Les plans de signalisation (étude d’exécution) sont soumis à l'agrément du maître d'œuvre et doivent être 

conformes aux prescriptions des textes en vigueur (code de la route, arrêté du 6 novembre 1992 et modifié par 
arrêté du 31 juillet 2002) et de l’organisme délivrant l’autorisation d’intervention sur domaine public. 

En particulier la signalisation en agglomération, des déviations de circulation rendues nécessaires pour 
l'exécution des travaux est à la charge de l'entreprise, y compris les éventuels feux, le déplacement et 
l’adaptation à chaque phase du chantier. Les panneaux de signalisation routière temporaire devront être de la 
gamme normale, de classe 2, disposés sur des mâts métalliques de hauteur 1.00m minimum et lestés au sol 
par des ‘plastoblocs’ et dispositifs complémentaires ne générant aucun risque pour les usagers des voies 
publiques. De la même manière, les séparateurs modulaires de voie (type K16) seront équipés de bouchons 
de connexion réflectorisés et lestés afin de présenter un niveau de retenu adapté suivant leur implantation. 

3.1.5 Protection de chantier / Bruit 
Conformément à la législation en vigueur le chantier est entièrement clôturé. 
Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation 

en vigueur, pour le site considéré. À défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation 
générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les chantiers de travaux, seront strictement 
applicables. 

 Dans le cas où par suite de conditions particulières, même les bruits de chantier maintenus dans les 
limites autorisées par la réglementation entraîneraient une gêne difficilement supportable aux occupants des 
constructions à proximité, il pourra être demandé à l'entrepreneur de réduire encore le niveau des bruits par 
des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient le cas échéant, implicitement comprises dans les prix 
du marché. 

3.1.6 Reconnaissance du chantier 
Il appartient à l'entrepreneur de présenter ses DICT aux gestionnaires de réseau et avant terrassements de 

pratiquer à ses frais la reconnaissance du sous-sol pour vérifier la position exacte des réseaux souterrains 
signalés par le maître d’œuvre. 

Les travaux seront conduits de manière à ne pas détériorer les canalisations, branchements, protections et 
ouvrages divers (réseaux de télécommunication, réseaux de distribution électrique, réseaux de distribution et 
d'évacuation d'eau, pipe-lines de combustibles liquides ou gazeux, etc) et conformément aux prescriptions 
imposées par les services et organisations responsables des réseaux souterrains. Il supportera seul les 
charges qui résulteraient éventuellement de ces dispositions et il ne sera en aucun cas fondé de demander au 
maître d'ouvrage une indemnité quelconque, quelles que soient la nature et l'importance des suggestions qui 
pourraient ainsi le frapper. 

De même, l'entrepreneur devra supporter toutes les conséquences dommageables des détériorations 
causées aux divers réseaux et aux incidences qui pourraient en résulter. 

Les terrassements effectués à l'aide des engins mécaniques seront arrêtés à quelques décimètres des 
tuyaux, câbles, bouches, regards, etc, pour être achevés à la main. 

Il est précisé que l'entrepreneur ne pourra réclamer aucun dédommagement pour préjudice ou retard dû à 



Ville de CERNAY 
Aménagement de l’impasse Sainte-Barbe 

 
CCTP Lot VRD   Page 16 

Ind. : I01 

71, rue du Prunier  - BP 21227 – 68012 COLMAR CEDEX - Tel : 03.89.20.30.10 - Fax : 03.89.23.65.08 - Email : colmar@berest.fr 

 

Page 16 

la présence d'équipes qui pourront procéder à l'abaissement ou au remaniement des branchements. 

3.1.7 Période de préparation 
La durée de la période de préparation est fixée au CCAP. Pendant cette période l’entrepreneur établit : 

- DICT 
- Inspections communes avec le CSPS 
- Projet des installations de chantier 
- Demandes d’agrément 
- Sondages de reconnaissance 
- Constat d’huissier 
- Etudes d’exécution  
- Planning prévisionnel 
- Plan de retrait amiante 

Les travaux ne pourront démarrer qu’après réalisation de l’ensemble de ces prestations.  
 
 

Article 4 Exécution des travaux de pose des réseaux humides 

4.1 -  Généralités 
Conforme au fascicule 70 du C.C.T.G. 
 

4.2 -  Travaux de retrait d’amiante 

4.2.1 Textes réglementaires 
L’entreprise s’engage à travailler en respectant toutes les normes, décrets, circulaires et arrêtés 

actuellement en vigueur.  

4.2.2  Précautions particulières  
 Le démantèlement des produits contenant des fibres d’amiante se fera selon les dispositions des textes en 

vigueur au jour de l’établissement de l’offre et notamment le décret n° 9698 du 7.02.96 – 97 855 et l’arrêté du 
14.05.96 qui prévoit notamment le balisage des zones de travail et la mise à disposition des intervenants 
d’équipements de protection adaptés. 

   
La zone de travail devra être parfaitement balisée et délimitée par des clôtures comportant les panneaux 

d’information de désamiantage. Un sas de décontamination sera mis en place et constitué d’une unité mobile à 
3 compartiments.  

4.2.3 Exécution des travaux 
L'entreprise devra  présenter un plan de désamiantage comprenant tous les protocoles de protections du 

public, des intervenants, de déconstruction, de stockage, d’enfouissement et de traitement des déchets. la liste 
des moyens matériels mis en œuvre pour les travaux de dépose des matériaux amiante. 

   
L’entrepreneur aura implicitement à sa charge dans le cadre du prix de son marché : 

• toutes les manutentions de chargement et de déchargement des camions ; 
• le pesage des déchets ; 
• les frais et taxes à régler au lieu de décharge, et tous autres frais éventuels générés par 

l’enlèvement à la décharge des déchets. 
  

4.3 -  Elimination des venues d'eaux 
Conforme au fascicule 70 du C.C.T.G. 
 
L'entrepreneur doit assurer en tant que sujétion des prix de terrassements, l'épuisement des venues d'eau 

quelles qu’en soient les origines. Il appartient à l'entrepreneur de soumettre à l'agrément du Maître d'Oeuvre 
des moyens d'épuisement adaptés. En particulier, en zone urbaine, un pompage électrique sera demandé afin 
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de limiter les mesures sonores. L'entrepreneur s'assurera que les méthodes d’épuisement ou de rabattement 
utilisées ne mettent pas en péril la stabilité des terrains, ouvrages limitrophes et avoisinants.  

 

4.4 -  Exécution des fouilles 
 
Conforme au fascicule 70 du C.C.T.G 

4.4.1 Blindages 
La protection contre les éboulements est réalisée sous la responsabilité de l'entrepreneur en fonction de la 

réglementation, de la nature du terrain et des efforts provoqués par les surcharges dues à la circulation et aux 
constructions voisines. 

 
Le blindage des fouilles est obligatoire à partir d'une profondeur du fond de fouille de 1,30 m. 
 
La responsabilité de l'entrepreneur, en la matière, est engagée en vertu du décret 65-48 du 8 janvier 1965 

portant règlement d'Administration publique pour l'exécution des dispositions du titre II du code du travail dont 
l'application est précisée par les circulaires du Ministre du Travail en date du 29 mars 1965 et du 6 mai 1965 
(J.O. du 29 mars et du 6 mai 1965). 

 
La protection des personnels et la tenue des fouilles sont assurées par la mise en place de blindages 

mécaniques ou de palplanches métalliques, assortie le cas échéant de modalités particulières de terrassement 
tel que le talutage des fouilles. Lorsque le talutage des parois est reconnu nécessaire en cours de travaux, 
l'entrepreneur soumet le profil en travers de la tranchée à l'agrément préalable du Maître d'Oeuvre. 

 
Les boisages jointifs peuvent être autorisés dans les mêmes conditions pour la réalisation des ouvrages 

annexes. 
 
Lorsqu'il ne peut être procédé à la mise en place de blindages ou palplanches, le soutènement des 

ouvrages souterrains est assuré par tous moyens à la convenance de l'entrepreneur (boisages, étais 
métalliques, etc.) de façon à assurer par ordre de priorité, la sécurité des personnels, la continuité du service 
public et la pérennité des ouvrages concernés. 

 

4.4.2 Travaux en milieu urbain 
Les produits provenant de la démolition des assises de chaussées, trottoirs, bordures et caniveaux sont : 
 

- évacués en décharge ou centrale de recyclage dès leur extraction s'il s'agit de bétons bitumineux, 
d'assises traitées (grave ciment, sable ciment calcaire, graves laitiers, etc.) de bétons de bordures ou 
de caniveaux coulés sur place 

 
- stockés à un endroit indiqué par le maître d’ouvrage en vue de leur réutilisation en remblaiement de 

tranchées lorsqu'il s'agit de graves calcaires ou dioritiques non traitées ou d'enduits superficiels. 
  
Tous les frais de chargement, de mise en décharge ou en stock sont à la charge de l'entrepreneur. 
 

4.4.3 Dimensions des tranchées 

4.4.3.1 Largeur des tranchées 
Conforme au fascicule 70 du C.C.T.G., 
 

4.4.3.2 Profil en long 
Les profondeurs des fouilles de tranchées pour réseaux gravitaires ou sous pression sont déduites des 

profils en long par différence au droit de chaque regard ou à chaque point caractéristique du profil, entre le 
niveau de fond de fouille (profondeur du fil d'eau plus épaisseur de tuyau plus épaisseur du lit de pose normal 
ou spécial, de dalles de répartition, etc.) et celui du sol avant travaux, sans déduction des épaisseurs de 
chaussées et de leurs fondations. 
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En raison de conditions particulières rencontrées en cours de travaux, le profil en long des canalisations 

peut être modifié avec l'accord express et écrit du maître d'œuvre. 
 

4.4.3.3 Longueur maximale d'ouverture 
La longueur maximale des tranchées ouvertes (non remblayées, en cours de remblaiement ou sans 

réfection provisoire de chaussées et trottoirs) est limitée à 20 mètres. 
 

4.4.4 Conditions particulières d'exécution 
L'emploi des explosifs est interdit. 
 

4.5 -  Pose des tuyaux 

4.5.1 Bardage 
Conforme au fascicule 70 du C.C.T.G. 
 

4.5.2 Préparation 
Conforme au fascicule 70 du C.C.T.G. 
 

4.5.3 Pose des canalisations en tranchée 

4.5.3.1 Lit de pose  

• Lit de pose normal 
Le lit de pose normal d'épaisseur minimale 10 cm et comptée à partir de la génératrice inférieure extérieure 

de la canalisation est réalisé conformément au C.C.T.G. fascicule 70, article 5.4.3.1. 
 
L'entrepreneur doit recourir à l'utilisation de matériaux répondant aux spécifications du fascicule 70 et 

compactables selon un objectif de densification Q4. L’utilisation de matériaux roulés type 5/15 5/20 … est 
proscrite. En tous les cas, les matériaux, qu’ils soient de réemploi ou d’apport donnent lieu à l’établissement 
par l’entrepreneur, de fiches techniques soumises à l’agrément du maître d’œuvre.  

• Lit de pose spécial 
En cas de rencontre de terrain sans consistance (vases, tourbes, etc.) et sous réserve des prescriptions de 

l'article 4.1. et de l’étude géotechnique, le lit de pose normal est remplacé par un lit de pose spécial de 0,30 m 
d'épaisseur réalisé à l'aide d'un matériau drainant conformément aux prescriptions de l'article 5.4.3.1. du 
fascicule 70 du C.C.T.G. 

 
Afin d'éviter l'entraînement des fines du terrain environnant, un géotextile anticontaminant de type "non 

tissé" (poids surfacique d'au moins 200 g/m2) sera disposé préalablement en fond de fouille afin d'envelopper 
totalement le matériau constitutif du lit de pose spécial de l'assise et de l'enrobage. 

 

4.5.3.2 Mise en place des canalisations en tranchée 

• Tolérances et mise en œuvre des canalisations gravitaires 
Les tuyaux sont posés entre deux regards, en alignement droit et avec une pente régulière. 
 
La pente moyenne des canalisations entre deux regards ne peut différer de plus de 4/10 000 par rapport à 

la pente projet, le nivellement du fil d'eau des regards ne pouvant différer de plus ou moins 5 mm par rapport 
aux cotes projet. 

 
Il appartient à l'entrepreneur de contrôler au titre du contrôle interne le nivellement de chaque tronçon aux 
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extrémités et en son centre par l'extérieur (nivellement de la génératrice supérieure extérieure). 
 
Sous réserve du respect des tolérances dimensionnelles des tuyaux résultant de la norme applicable, les 

éléments seront mis en place en ayant soin de disposer leur flèche éventuelle dans un plan horizontal. 
 
Il ne doit pas être laissé à l'intérieur des tuyaux de sable, graviers ou gravats. 
Les éléments de canalisations laissés en attente doivent être obturés avec un bouchon préfabriqué à joint 

automatique résistant à la pression des essais d'étanchéité à l'eau. 
 
Lorsque les canalisations projetées croisent des ouvrages existants et qu’il est impossible de compacter 

les matériaux autour de la canalisation, le lit de pose et l’enrobage devront être réalisés en béton auto 
compactant. 

 

4.5.4 Bouches d'égout 
Conforme au fascicule 70 du CCTG 
 

4.5.5 Appareillage d'équipement des ouvrages 
Conforme au fascicule 70 du C.C.T.G. 
 

4.6 -  Exécution de travaux spéciaux 
Conforme au fascicule 70 du C.C.T.G. 
 

4.7 -  Réalisation des branchements 
 

4.7.1 Dispositifs de raccordement des branchements sur les canalisations 
Conforme au fascicule 70 du C.C.T.G. 
 

4.8 -  Exécution du remblai 
 
• Remblayage par matériaux d'apport : 
L'entrepreneur devra préciser la nature et la provenance des matériaux d'apport ainsi que leurs 

caractéristiques géotechniques : granulométrie, classification GTR, argilosité, état hydrique. 
L'utilisation des matériaux d'apport est soumise à l'agrément du maître d'œuvre. 
 
• Matériel de compactage : 
L'entrepreneur devra indiquer en début de chantier la nature du matériel de compactage qu'il envisage 

d'utiliser sur le chantier (marque, type, classement selon référentiel SETRA/LCPC). 
 
En fonction de l'atelier de compactage ainsi défini (matériel et matériau), l'entrepreneur exécutera le 

remblaiement conformément à la norme NFP-98.331, aux prescriptions définies dans le présent C.C.T.P. et 
aux recommandations du "Guide technique de remblayage des tranchées et réfections de chaussées" - 
SETRA/LCPC de mai 1994. 

 
• Blindage de la tranchée : 
Les dispositifs de blindage seront retirés en une seule fois lorsque le niveau de remblai dans la tranchée 

aura atteint la cote de - 1,30 m sous le terrain naturel. 
 

4.8.1 Assise de la canalisation et remblai de protection 
Après la pose de la canalisation, le matériau d'enrobage défini à l'article 2.6. est "poussé" sous les flancs de 

la canalisation et compacté manuellement de façon à constituer une assise isotrope. 
 



Ville de CERNAY 
Aménagement de l’impasse Sainte-Barbe 

 
CCTP Lot VRD   Page 20 

Ind. : I01 

71, rue du Prunier  - BP 21227 – 68012 COLMAR CEDEX - Tel : 03.89.20.30.10 - Fax : 03.89.23.65.08 - Email : colmar@berest.fr 

 

Page 20 

En cas de risque d'entraînement hydrodynamique particulièrement important, le lit de pose et l'enrobage 
sont enveloppés dans un filtre géotextile non tissé, comme il est prévu à l'article 5.4.3. 

 
L'opération d'enrobage ne doit pas endommager une éventuelle protection extérieure. Pour obtenir un 

compactage correct il faut que la tranchée soit maintenue hors d'eau. 
 
Les matériaux d'enrobage seront compactés manuellement ou avec des engins légers de part et d'autre de 

la canalisation jusqu'à une hauteur de ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

+
2

10.0 DNDec m au-dessus du radier de la canalisation. 

L’objectif de densification à atteindre pour le lit de pose et l’enrobage est Q4. 
 

ecD est le diamètre extérieur de la canalisation au niveau des collerettes. 

DN  est le diamètre nominal (intérieur) de la canalisation 
 
L'Entrepreneur précisera sur une fiche annexée à la soumission, la qualité des matériaux, le type de 

matériel, le mode opératoire pour le compactage dans la zone de pose et dans la zone de remblai. 
 
L'opération de compactage ne provoquera pas de déviation latérale de la canalisation. Il convient 

éventuellement de remblayer et de compacter simultanément de part et d'autre de la canalisation. Les tuyaux 
légers sont à maintenir à leur niveau au cours de l'enrobage. La compacité du sol admise dans les calculs 
statiques est à réaliser effectivement dans la zone de pose. La preuve doit éventuellement pouvoir être fournie 
(par ex. par mesure de la densité Proctor ou par essai au pénétromètre). 

Dans les cas particuliers : par ex. tranchée étroite ne permettant pas un compactage normal, lorsqu’on ne 
dispose pas de sol adéquat pour la zone de pose, ou lorsque la répartition des charges doit être améliorée, la 
canalisation peut être enrobée partiellement ou totalement de béton. 

4.8.2 Exécution du remblai 

4.8.2.1 Reconstitution des sols en terrain de culture 
Conforme au fascicule 70 du C.C.T.G. 
 

4.8.2.2 Remblai sous voirie et rétablissement provisoire des chaussées, trottoirs et accotements 
Le remblai est exécuté conformément aux prescriptions du guide SETRA.LCPC de mai 1994, et à l'article 

5.8.2.2 du fascicule 70 du C.C.T.G. 

• PIR  
Objectif de densification : Q4 

• PSR 
Objectif de densification : Q3 

• Couche de base de chaussée 
Objectif de densification : Q2 
 
 
Nota : Les objectifs de densification sont définis dans les normes NF P 98-115 et NF P 98-331 
 

4.8.3 Qualité de mise en œuvre  
L'entrepreneur procédera en début de chantier à un essai de compactage permettant de s'assurer que les 

objectifs de densification sont atteints. 
Toute modification en cours de chantier du matériau de remblayage ou du matériel de compactage devra 

être soumise à l'approbation du maître d'œuvre et donnera lieu à un nouvel essai de compactage. 
Les essais de compactage seront exécutés de la couche de réfection provisoire jusqu'à 50cm sous le lit de 

pose. 
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4.8.4 Exécution des finitions et remises en état 
Conforme au fascicule 70 du CCTG 
 

Article 5 Construction des ouvrages en béton armé 
 

5.1 -  Conditions d'exécution du béton, des mortiers, des chapes et enduits 

5.1.1 Fabrication des bétons 

Tous les bétons sont élaborés dans une installation de fabrication de Béton Prêt à l'Emploi, 
conformément aux prescriptions de la norme P 18-305. 

 
L'Entrepreneur commande ces bétons par référence à la norme P 18-305 en spécifiant les valeurs 

requises dans le tableau de désignation des bétons ci-dessus.  
 
Pour chaque livraison, le fabricant établit un bordereau de livraison, indiquant : 
 
 - l’usine productrice,  
 - le chantier destinataire, 
 -  la classe d’environnement et le type de béton, 
 -  la résistance du béton, 
 - la nature des constituants, 
 - les valeurs des autres caractéristiques demandées (granularité, plasticité, ...) 
 - l’heure exacte de la première gâchée, 
 -  l’heure limite d’utilisation. 
  
Les bordereaux de livraison sont tenus à la disposition du Maître d'Œuvre. 
 
Tous les constituants du béton, y compris l’eau, sont dosés et malaxés à la centrale avant le départ des 

camions malaxeurs (toupies). 

5.1.2 Transport des bétons 

Sauf dispositions particulières, la durée du transport ne doit pas être supérieure à 1 h 30 et la durée 
totale (transport + vidange) ne doit pas excéder  2 h 00. 

 
Il n'est employé aucun procédé de transport susceptible de donner lieu à : 
 
 - une ségrégation des constituants du béton,  
 - un commencement de prise avant la mise en œuvre,  
 - une altération des qualités du béton par les conditions atmosphériques (notamment par 

évaporation excessive). 
 
Le transport des bétons est normalement effectué dans des camions malaxeurs. Ceux-ci sont équipés 

d'un tambour à deux vitesses, l'une pour l'agitation, l'autre pour le malaxage.  
 
Aucun ajout d'eau ou autres ingrédients ne peut intervenir, sur le chantier, sans l’accord exprès 

du producteur de béton. 
 
Avant le bétonnage, l'Entrepreneur définit : 
  
 - le matériel utilisé et le schéma de l'installation, 
 -  les cadences de bétonnage, 
 - les zones de circulation prévues pour le personnel, 
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 - les adaptations prévues dans le ferraillage si nécessaire, 
 -  les mesures prévues pour éviter la ségrégation en début et fin de séquence de bétonnage. 

5.1.3 Programme de bétonnage 

L’entrepreneur soumettra pour agrément  au maître d’œuvre un programme de bétonnage définissant : 
 
 - les phases de bétonnage, 
 - la position du béton mis en place (date de coulage, quantité et  formule),  
 - les conditions de recouvrement des couches successives, 
 - la nature des coffrages d’arrêt, 
 - le matériel nécessaire pour la mise en œuvre,  
 - les moyens utilisés pour assurer le serrage du béton, 
 - les moyens d'approvisionnement, y compris les moyens mis en réserve,  
 - l'effectif en personnel en précisant sa qualification professionnelle,  
 - les secours électriques éventuels,  
 - les dispositions prévues en cas d'arrêt d'approvisionnement du béton. 

5.1.4 Mise en œuvre  - Vibration 

Dans le cas de mise en œuvre à la pompe, le béton est mélangé dans l'engin transporteur avant 
déversement dans la trémie de la pompe. Les tuyauteries exposées au soleil sont convenablement 
protégées. Avant le bétonnage, si un mortier est utilisé pour favoriser le glissement du béton dans les 
conduites, celui-ci est intégralement évacué avant le début du bétonnage. 

 
Le béton est exempt de ségrégation au moment de sa mise en œuvre qui doit intervenir avant tout 

début de prise ou dessiccation. 
 
La mise en place du béton et sa vibration ne doivent pas provoquer de déplacement des armatures. 
Les armatures qui sortent d'une levée sont maintenues solidement de telle sorte que leur enrobage 

minimum soit toujours garanti dans la levée suivante. 
 
Le béton est en contact parfait avec les parois ou les coffrages et enrobe les armatures sur toute leur 

surface. 
 
Le béton ne doit pas tomber librement d'une hauteur supérieure à 1,50 m. La chute est guidée par des 

goulottes souples et des fenêtres sont éventuellement réservées dans les coffrages ou dans le ferraillage. 
Dans le cas d'un bétonnage à la benne, pour faciliter la descente du béton dans les goulottes, la benne 
peut être équipée d'un dispositif de vibration. 

 
Le serrage du béton devra être parfaitement réalisé. 

5.1.5 Reprises de bétonnage  

Au moment de la prise, la surface du béton est complètement purgée de la laitance à l'aide d'un jet d'air 
et d'eau sous pression de façon à aviver cette surface et à la débarrasser de toutes les parties friables ou 
grasses tout en veillant à ne pas déchausser les granulats. Dans le cas où le résultat n'est pas atteint, 
l'Entrepreneur procède avant tout bétonnage à un avivage de la surface, soit à l'aide d'un jet d'eau à haute 
pression (supérieure à 100 bars), soit par un léger repiquage suivi à nouveau d'un nettoyage et d'un 
lavage. 

 
L'Entrepreneur aménage dans ses coffrages des orifices et un réseau d'évacuation permettant de 

recueillir l'eau et les matériaux issus du nettoyage, sans souiller les bétons situés à proximité. 
A chaque reprise sur béton durci, la surface à bétonner est parfaitement nettoyée, puis humidifiée 

jusqu'à saturation du béton. Avant bétonnage, l'eau en excès est éliminée à l'air comprimé, exempt d'huile.  
 
A la fin du bétonnage ou au moment du traitement de la reprise, les armatures en attente sont 

débarrassées des coulées de laitance et de mortier qui pourraient les enrober.  
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5.1.6 Adjuvants pour bétons 

L'emploi d'adjuvants pour la confection des bétons sera soumis à l'agrément du Maître d'Oeuvre. 
Cet adjuvant devra alors obligatoirement faire partie d'une liste d'agrément ministériel et toute livraison 
sur chantier donnera lieu à présentation d'un certificat d'origine indiquant la date limite au delà de 
laquelle ces produits devront être mis au rebut. 

Les proportions d’emploi des adjuvants devront être conformes à la norme NF P 18-305. 

5.1.7 Bétonnage par temps froid 

- Dans le cadre de l'application du paragraphe 8 de l'article 22 du fascicule 65 du C.P.C., la 
température au-dessous de laquelle la mise en place des bétons ne sera autorisée, que sous réserve de 
l'emploi de moyens et procédés préalablement agréés par le Maître d'Œuvre, est fixée à plus cinq degrés 
Celsius (+ 5° C) sur le chantier. 

 
- Lorsque la température mesurée sur le chantier sera inférieure à zéro degré Celsius (0° C), le 

bétonnage ne pourra être effectué que moyennant le chauffage de l'eau et de celui des agrégats, le 
calorifugeage des coffrages et des fers non coffrés des bétons. Dans tous les cas, l'accord du Maître 
d'Œuvre devra être sollicité : sa décision sera impérative et n'ouvrira aucun droit à indemnité. 

 
- Lorsque la température mesurée sur le chantier sera inférieure à moins cinq degrés Celsius (- 5° C), 

le bétonnage sera formellement interdit. En cas de non respect, les coulées concernées seront arrachées 
par l'Entrepreneur sur décision du Maître d'Oeuvre. 

 
- L'Entrepreneur sera tenu d'installer à l'ombre, à ses frais, au point du chantier agréé par le Maître 

d'Oeuvre, un (1) thermomètre enregistreur, et ceci avant le démarrage des ouvrages en béton armé. 

5.1.8 Bétonnage par temps chaud 

Durant les périodes où la température est élevée, surtout si elle s'accompagne d'un air sec, 
l'Entrepreneur prend toutes les dispositions pour éviter des conséquences fâcheuses sur le béton frais 
(forte accélération de la prise, évaporation rapide de l'eau, diminution rapide de la plasticité, fissuration 
après mise en œuvre) ou sur le béton durci (élévation de la température du béton entraînant une 
diminution de la résistance finale et une fissuration). La température du béton frais mis en œuvre ne 
dépasse pas 30°C. 

L'Entrepreneur établit des procédures qu'il soumet au Maître d'Oeuvre après avoir effectué, si 
nécessaire, des essais de convenance. 

 
 

Article 6 Exécution des travaux de voirie 
 

6.1 -  Assise de chaussée (fondation et base) 
En GNT de type B2 0/14 ou 0/20 
 
La mise en œuvre devra être conforme aux prescriptions des directives du S.E.T.R.A. : “ Réalisation 

des assises de chaussées en graves non traitées ” (mai 1974 et décembre 1980). La mise en œuvre des 
graves par temps de pluie continue ou par temps de gel est interdite (température inférieure à 5°C) 

 
L’épandage et le régalage sont effectués, soit à l'aide d'un finisseur (solution qui pourra être exigée par 

le maître d'œuvre), soit à l'aide d'une épandeuse + niveleuse, dont la lame sera équipée de joues latérales 
anti-ségrégation. 

 
La tolérance de mise en œuvre est fixée à 1cm en dessous des côtes prescrites 
 
L'entrepreneur n'est autorisé à arroser le matériau en cours de mise en œuvre que sous réserve de 

l'accord du maître d'œuvre. Après achèvement du compactage, tout réglage fin est interdit. 
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Le compactage devra être réalisé de manière à obtenir les résultats suivants : 
- EV2 > 50 Mpa et k< 2 
- objectif de densification de type Q2 

 
La protection provisoire de surface doit être assurée par un entretien superficiel (maintien de la teneur 

en eau, recompactage éventuel). 
 
La mise en œuvre de la couche de base doit être suivie le plus rapidement possible de la mise en 

œuvre des enrobés afin de ne pas l'exposer aux intempéries et à une excessive évaporation.  
 

6.2 -  Mise en place des bordures 

6.2.1 Généralités 
La pose de l’ensemble des bordures sera réalisée à joint sec. Toutes les entrées riveraines et toutes les 

bordures et/ou caniveaux franchissables par des véhicules devront reposer sur un massif de fondation 
armé par 3 barres d’acier diamètre 8 mm. L’entrepreneur intègre les sujétions de parties courbes dans son 
offre. Tous les passages charretiers ou abaissement de trottoir seront réalisés avec des pièces spéciales 
de transition entre bordures hautes et bordures basses, l’enfoncement et sciage des bordures ne sont pas 
admis. Le coût de cette sujétion est à intégrer dans les positions spécifiques du devis. 

 
 

6.3 -  Mise en œuvre des enrobés 
Les enrobés sont exclusivement répandus au finisseur, la mise en œuvre manuelle est tolérée pour les 

zones de réfection ne permettant pas l'emploi d'un mini finisseur. 
 

6.3.1 Transport des enrobés 
Le maître d'œuvre se réserve le droit de refuser les enrobés transportés dans un camion non bâché. 
 
Le tapis ne pourra être posé que sur une surface sèche et propre. La pose ne devra s'effectuer que 

lorsque les conditions atmosphériques seront bonnes. Le support préparé devra être nettoyé de tous les 
corps non adhérents et étrangers. Lorsque les conditions de chantier le permettront, les couches de 
roulement seront tirées en pleine largeur. 

 

6.3.2 Epandage et régalage 
Les températures de mise en œuvre sont fixées dans la norme en vigueur 
 

Les enrobés bitumineux qui seraient 
 

- soit chargés sur camions 
- soit déchargés dans le ou les finisseurs 
- soit répandus à une température inférieure  
seront rebutés. 

 
Les joints longitudinaux de la couche de roulement ne devront pas se superposer avec ceux de la 

couche inférieure, mais se trouver sur deux lignes parallèles, distantes d'au moins quarante (40) 
centimètres- 

 
La tolérance de mise en œuvre est fixée à ± 0.5 cm par rapport aux côtes projetées. 
 
L'épaisseur mise en œuvre devra être respectée pour au moins 95 % des mesures 
La tolérance d'épaisseur est fixée à ± 1 cm. 
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6.4 -  Bétons de voirie 
Préalablement à l’exécution des bétons désactivés ou bouchardés une planche d’essai devra être 

réalisée par l’entrepreneur et soumise à l’agrément du maître d’œuvre. 
 
Le béton provient obligatoirement d’une centrale de béton prêt à l’emploi 
 
Un plan de calepinage sera préalablement établi par l’entrepreneur dans le cadre de ses études 

d’exécution et soumis à l’avis du maître d’œuvre. 
 
Sont dus : 

- La protection de chantier empêchant le franchissement du béton frais 
- La protection des ouvrages existants par film plastique ou autre dispositif efficace 
- La préparation du support, compactage, forme de pente, enlèvement déchets, réglage avec 

tolérance maxi de 2.5 cm à la règle de 3 m 
- Joints de dilatation autour des obstacles fixes 
- Joints de retraits, de construction, de dilatation 
- Mise en place des coffrages 
- Mise en œuvre du béton avec vibration obligatoire 
- Talochage 
- Le traitement de surface (balayage, désactivation ou bouchardage en fonction du projet) 
- Le lavage 
- La cure du béton par l’emploi obligatoire d’un produit de cure 

 

6.5 -  Mise en place du mobilier urbain 

6.5.1 La pose sur surfaces non modulaires :  
Sauf prescriptions particulières au descriptif, les éléments de mobilier urbain implantés dans des 

surfaces minérales non modulaires, telles que les enrobés, béton désactivé ou grenaillé etc,  seront posés 
en trois temps en coordination avant et après la pose du revêtement : 

 - Réalisation des fondations à la cote du dessous du revêtement. 
 - Carottage ou découpe du revêtement sur l'empreinte exacte de la partie du mobilier en contact avec 

le sol. 
 - Scellement par goujonnage inoxydable, pose sur tige boulonnés permettant le réglage altimétrique, 

calage. 
 

6.5.2 La pose sur surfaces modulaires :  
Sauf prescriptions particulières au descriptif, les éléments de mobilier urbain implantés dans des 

surfaces minérales modulaires, telles que les dalles, pavés etc,  seront posés en trois temps après la pose 
du revêtement : 

 - Dépose du revêtement et réalisation des fondations à la cote du dessous du revêtement. 
 - Carottage  ou découpe du revêtement sur l'empreinte exacte de la partie du mobilier en contact avec 

le sol.  
 - Scellement par goujonnage inoxydable, pose sur tige boulonnés permettant le réglage altimétrique, 

calage et repose soigné des revêtements. 
 
Aucun dépassement des dimensions de carottage ou de découpes par rapport à l’empreinte exacte du 

mobilier urbain ne sera accepté. 
 

6.5.3 La pose sur surfaces végétalisées :  
Sauf prescriptions particulières au descriptif, les éléments de mobilier urbain implantés dans des 

surfaces végétalisées, telles que les gazons, zones arbustives etc,  seront posés avant la végétalisation. 
Les fondations seront aussi réduites que le permettent les prescriptions du fournisseur  et à -10 cm du 

niveau fini. Dans le cas où le piètement non enterré, seul un relevé de fondation sur l'empreinte exacte de 
la partie du mobilier en contact avec le sol sera accepté.  

Le scellement se fera par goujonnage inoxydable, pose sur tige boulonnés permettant le réglage 
altimétrique, calage et remise en forme de la terre en place identique à l'état initial.  
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Article 7 Démolition d'ouvrages 
La démolition des ouvrages existants sera du type non soigné. L'entrepreneur est libre d'effectuer une 

démolition soignée des ouvrages s'il souhaite récupérer certains matériaux.  
 
Le chantier étant interdit au public la récupération des matériaux est faite exclusivement par l'entreprise, 

en aucun cas l'entreprise ne peut autoriser une personne étrangère au chantier à prélever les matériaux 
récupérables. 

 

Article 8 Epreuves – essais – contrôles 

8.1 -  Définitions : 

8.1.1 Contrôle intérieur 
Contrôle réalisé par l’entreprise pour s’assurer de la qualité de sa production ou de sa prestation. Il 

comprend 
- le contrôle interne : réalisé par les exécutants eux-mêmes 
- le contrôle externe : élaboré sous la direction d’un service de l’entreprise indépendant du 

chantier, mais peut faire appel pour sa réalisation à des laboratoires extérieurs à l’entreprise. 

8.1.2 Contrôle extérieur 
Il est exercé sur l’intervenant par un donneur d’ordre ou un organisme qu’il mandate. 
 

8.2 -  Essais  
L’entrepreneur réalise au titre du contrôle intérieur externe les essais suivants : 

8.2.1 Arase terrassement 
- Mesure de la densité sèche en place 
- Essais Proctor normal 
- Teneur en eau 
- Essais de plaque 
- Planches d’essais 

 
La fréquence des essais est de 1 essai tous les 200 m2. 
 

8.2.2 Couche de forme 
- Essais de plaque 

 

8.2.3 Assises de chaussée 
- Mesure de la masse volumique apparente par gamma-densimétrie 
- Essais de plaque 

 
La fréquence des essais est de 1 essai tous les 200 m2. 
 

8.2.4 Couche de roulement 
- contrôle de fabrication 
- pourcentage de vides 
- densité (gamma-densimétrie) 
- épaisseur 
- nivellement 
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- caractéristiques de surface 
- contrôle des flaches 

 

8.2.5 Contrôle extérieur 
- Epaisseurs mises en œuvre: 

Par mesures de nivellement et par quantité moyenne par unité de surface. En cas de désaccord entre 
l'entrepreneur et le maître d'œuvre, des échantillons seront prélevés aux frais de l'entrepreneur. Si les 
tolérances d'épaisseur ne sont pas respectées l'entrepreneur procédera au décroutage et à la remise en 
œuvre d'un nouveau revêtement et ce à ses frais exclusifs. 

 
- Flaches 

Le contrôle sera réalisé à la règle de 3 m, aucune bosse ou flache de plus de 0.5 cm ne devra 
apparaître. 

 
- Uni de surface 

Le contrôle sera réalisé à la règle de 3 m, aucune irrégularité supérieure à 3 mm ne devra apparaître 
 

8.3 -  Essais de compacité des remblais de tranchée 
Ils concernent le lit de pose, le remblai de la tranchée et l'assise de la chaussée. 
Ils sont réalisés par essais pénétrométriques ou gamma densimétriques, conformément au guide 

technique de remblayage des tranchées et de réfection des chaussées (SETRA - LCPC de mai 1994) et à 
la norme NFP 98-331.  

 

8.3.1 Contrôle intérieur 
L'entrepreneur procédera en début de chantier à un essai de compactage permettant de s'assurer que 

les objectifs de densification sont atteints. 
Toute modification en cours de chantier du matériau de remblayage ou du matériel de compactage 

devra être soumise à l'approbation du maître d'œuvre et donnera lieu à un nouvel essai de compactage. 
Les essais de compactage seront exécutés de la couche de réfection provisoire jusqu'à 50 cm sous le 

lit de pose. 
L'entrepreneur est libre de réaliser autant d'essais de compactage qu'il en souhaite afin de s'assurer de 

la qualité de sa mise en œuvre. Toutefois seuls les essais réalisés au titre du contrôle extérieur seront pris 
en compte pour la réception des ouvrages. 

 

8.3.2 Contrôle extérieur 
Il sera réalisé des essais conformément aux prescriptions du conseil général, ou à défaut un essai au 

moins sur chaque tronçon délimité par 2 regards consécutifs ou au moins tous les 50 m. Les essais 
concerneront également les tranchées d'eau potable et des branchements particuliers d'assainissement et 
d'eau potable. 

Ces essais sont réalisés à l'initiative de l’entrepreneur au titre du contrôle extérieur par un organisme 
habilité. Ils sont à la charge de l’entrepreneur. 

Le contrôle du remblai et de l'assise de la chaussée est réalisé avant la réfection de la couche de 
roulement de la chaussée. 

Si les objectifs de densification ne sont pas atteints et ne peuvent être obtenus par un compactage 
complémentaire, la mise en place des remblais ou la réfection de la chaussée est reprise en totalité par 
l'entreprise. 

L'obtention des objectifs est de nouveau contrôlée par des essais réalisés au titre du contrôle extérieur 
à la charge de l'entrepreneur. 

 

8.4 -  Essais d’étanchéité du réseau d’assainissement 
Les essais d'étanchéité sont réalisés en contrôle intérieur par l'entrepreneur dans les conditions 

décrites dans les fascicules 70 et 71 du CCTG. 
Ces épreuves sont réalisées joint par joint et regard par regard sur toute la longueur du réseau y 

compris les regards de visite et les regards de branchement, pour le réseau gravitaire. 
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L'entrepreneur prend toutes les dispositions utiles pour préparer la réalisation des épreuves 
d'étanchéité avec le personnel, le matériel et les fournitures nécessaires. 

La fourniture et le transport de l'eau sont également à la charge de l'entrepreneur. 
Le résultat des essais fait l'objet d'un procès-verbal établi par un opérateur indépendant de l'entreprise 

au titre du contrôle intérieur externe. Le maître d’œuvre assiste obligatoirement à ces essais. Les essais 
d’étanchéité réalisés avant remblayage des tranchées ne seront pas considérés. 

 

8.5 -  Etude et contrôle des bétons 
Les contrôles sont définis dans le Mémoire technique fourni par le titulaire 
 
Les dispositions des articles 12 à 15 du fascicule 65 du C.P.C et des annexes I et II de l’Instruction 

Technique du 15 janvier 1979 rendue obligatoire par la circulaire n°79.23 du 29 mars 1979 relative au 
contrôle et à la qualité des bétons sont applicables. L’entrepreneur a la responsabilité de procéder aux 
épreuves d’études et aux épreuves de convenance, en temps utile pour respecter ses obligations 
contractuelles relatives aux détails d’exécution, quels que soient les résultats des dites épreuves et en tout 
état de cause, en respectant les délais fixés. La fourniture des éprouvettes pour les essais est à la charge 
de l’entrepreneur. 

L'Entrepreneur effectuera à ses frais un essai de compression à 7 et 28 jours par coulée. Par ailleurs, 
il mettra à disposition du Maître d'Ouvrage, deux éprouvettes par coulée pour contrôle par un laboratoire 
missionné et rémunéré par le Maître d'Ouvrage. 

 

8.6 -  Pression d'épreuve de conduite en place 
Les opérations relatives aux épreuves des canalisations seront exécutées conformément aux 

stipulations du cahier des clauses techniques générales - fascicule n° 71, article 63, chapitre XI. 
Les tronçons d'essais n'excéderont pas 1000 m. Les canalisations seront éprouvées au fur et à mesure 

de l'avancement des travaux et après remblayage des canalisations sauf au droit des appareils de 
manœuvre et raccordement d'antennes. Si l'essai de pression n'est pas concluant, l'entrepreneur aura à sa 
charge la recherche des fuites : déblaiement, réparation, remblayage. 

 
Les pressions d'épreuve seront les suivantes :  

- 1.5 fois la pression de service 
 

L'entreprise utilisera un manomètre dont le calibre est adapté à la pression des essais. 
  
NOTA : les essais seront toujours faits sur plaques pleines en extrémité de tronçon. Ils ne devront 

jamais être effectués sur vanne fermée. 
Les dispositions prévues par le cahier des clauses techniques et générales sont reproduites ci-après :  
 

8.6.1 Modalités des épreuves – cas des matériaux autre que le polyéthylène 
Dès que la pression d'épreuve est atteinte et stabilisée, l'entrepreneur désolidarise le tronçon éprouvé 

du matériel de mise en pression. 
Le tronçon est maintenu en pression pendant 30 minutes au cours desquelles la diminution de pression, 

mesurée avec un appareil de précision adaptée, ne doit pas être supérieure à 20 kPa. 
 

8.6.2 Mise en conformité et épreuves supplémentaires. 
Il est remédié par l'entrepreneur, à ses frais, à tout défaut constaté à l'épreuve. Ne sont toutefois pas à 

sa charge le remplacement et la pose des pièces non fournies par lui, cause du désordre. 
Les modalités de prise en compte financière des réparations des fuites et de réalisation d'une nouvelle 

épreuve lorsque l'origine du désordre provient de pièces non fournies par l'entrepreneur sont définies au 
CCAG et le cas échéant au CCAP." 

 

8.7 -  Nettoyage et désinfection des conduites 
Avant le raccordement au réseau et après un premier rinçage des canalisations, l'entrepreneur 

procédera à leur désinfection sous le contrôle des agents de l'exploitant (désinfection au chlore, par 
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injection d'eau de Javel - titrant entre 45 et 50° degrés  
français ; le temps de contact sera de 24 à 48 heures). Après rinçage de la canalisation un prélèvement 
sera effectué par l’entrepreneur, pour effectuer les analyses de contrôle.  

Si le résultat d'une analyse est négatif (présence de coliformes), les prélèvements et analyses suivants 
sont réalisés par l’exploitant et payés par l’entreprise titulaire du marché. 

8.7.1 Raccordements des canalisations. 
NOTA 1 : le raccordement des nouvelles canalisations au réseau devra être préparé à l'avance : les 

pièces de raccordement notamment seront prêtes et présentées, en place, l'avant-veille du raccordement. 
Les terrassements sur l'emprise du raccordement auront été faits trois jours avant le raccordement ; ils 
seront remblayés si nécessaire jusqu'au moment du raccordement. 

 
NOTA 2 : l'organisation des raccordements des nouvelles canalisations au réseau devra prendre en 

compte la nécessité d'une coupure unique vue d'un même abonné.  
Le raccordement de la nouvelle conduite du réseau communautaire ne pourra intervenir qu'après les 

épreuves hydrauliques, l'essai de fonctionnement, la désinfection des canalisations à raccorder et 
l'obtention de résultats d'analyses conformes. 

Le jour du raccordement, défini en accord entre le maître d'œuvre, l'exploitant et l'entrepreneur, celui-ci 
mettra en place une équipe autonome dotée de son propre matériel à chaque point de raccordement. 

Le raccordement de l'ensemble de la canalisation devra être réalisé en 3 heures au maximum. 
 

8.8 -  Qualité des produits mis en œuvre 
Certains matériaux désignés par le maître d’œuvre pourront faire l’objet de contrôle de conformité à la 

fiche technique d’essai ou d’identification remise par l’entrepreneur avec l’échantillon. Les types d’essai 
seront précisés à l’entreprise et seront en principe ceux permettant de confirmer les résultats de la fiche 
d’essai ou d’identification du matériau. Les essais seront réalisés sur des prélèvements faits par le maître 
d’œuvre dans les lots de matériaux livrés conformément aux règles de la plus forte représentativité des 
échantillons testés. 

 

Article 9 Dossier d’ouvrages exécutés 
Les dossiers d'ouvrages exécutés sont fournis par l'entrepreneur au maître d'œuvre au plus tard lors de 

la demande de réception des ouvrages et comprennent: 
 
L'ensemble des documents de contrôle établis par l'entrepreneur et portant sur : 

- le nivellement (schémas) 
- le compactage (fiches techniques des matériaux, fiches de suivi de mise en œuvre, procès-verbaux 

d'essais) 
- les fiches techniques des produits 
- la remise en état des lieux (procès-verbaux) 
- Les plans de récolement en trois exemplaires + un exemplaire sur support informatique en version 

Autocad 2010 ou supérieur. Chaque réseau devra bénéficier d’un plan distinct et assurer le 
géoréférencement des ouvrages selon la norme NF S70-003-3. 

- un exemplaire des manuels définitifs d'exploitation et d'entretien des équipements mis en oeuvre 
 
Tous les plans devront faire apparaître :  
- les chambres, regards, ouvrages spéciaux, fondations (dont les côtes TN seront rattachées au 

système de projection Lambert II étendu) 
- les bordures de trottoir, caniveaux, bouches d’égout, mobilier urbain, pavés, enrobés,… 
- l’ensemble des éléments visibles 
- Des points fixes (au minimum 4 par station) communs à l’état initial seront également relevés pour 

contrôle. L’ensemble  du levé est rattaché au système NGF, 
 
Les zones à lever concerneront l’ensemble des modifications apportées par les travaux à l’état initial. 
Les relevés altimétriques des réseaux seront conforme à la classe A 
 
Tous les documents doivent être complets et indélébiles, établis d'une façon parfaitement lisible et 

explicite. Les plans et dessins doivent être entièrement cotés et dressés à une échelle standard suffisante 
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permettant une parfaite compréhension. Ils doivent comporter toutes les indications permettant une 
identification rapide et sûre de leur objet. 

Les documents concernant des matériels étrangers doivent être entièrement écrits en français. 
 
 

Article 10 Garanties particulières 
 
Le fabricant et/ou fournisseur et l'entrepreneur (applicateur agréé) sont tenus à une garantie solidaire 

avec le titulaire du marché. 
Les garanties particulières qui s'appliquent au présent marché sont les suivantes : 
 

10.1 -  Réseaux 
 
• Hydraulique 
 Garantie particulière d’étanchéité .....................................................................  10 ans 
 
Cette garantie engage l'entrepreneur, pendant le délai fixé, à effectuer ou faire effectuer à ses frais, sur 

simple demande du Maître d'ouvrage, les travaux nécessaires pour remédier à tous défauts d'étanchéité 
sur les réseaux de canalisation, y compris pièces spéciales et équipements de contenance (cuves), que 
ces défauts proviennent des matériaux ou des conditions d'exécution. 

La tolérance est celle fixée par les modalités de réalisation des essais d’étanchéité conforment au 
C.C.T.G. et au C.C.T.P.  

 
• Tuyaux et ouvrages d'assainissement 
L'entrepreneur et les fabricants devront garantir : 

- la bonne résistance mécanique et à l’abrasion des tuyaux quels que soient les matériaux employés (pas 
d’ovalisation, pas de fissuration). 

- la bonne résistance et tenue des fontes de voirie (cadres et tampons de regard, cadres et grilles avaloirs) 
- la stabilité de l'ouvrage 
- l'absence de tassement différentiel (supérieur à 1 cm) entraînant des désordres divers (contre pente, 

cisaillement de l'ouvrage ...) 
- l'étanchéité de l'ouvrage 

 
pendant un délai de 10 ans à partir de la date d'effet de la réception des travaux. 
 
Cette garantie engage l'entrepreneur et les fabricants de tuyaux quels que soient les matériaux utilisés 

et des fontes de voirie pendant le délai fixé, à effectuer ou à faire effectuer, à leurs frais, sur simple 
demande du maître d'œuvre ou du Maître de l'Ouvrage, toutes les réparations nécessaires pour remédier 
aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux 
employés ou des conditions d'exécution en application des critères et dans les termes définis à la 
décomposition du prix global et forfaitaire. 

 

10.2 -  Voirie 
 
• Garantie particulière plate-forme et assises   .........................................................................10 ans 
Cette garantie engage l'entrepreneur, pendant le délai fixé, à effectuer ou faire effectuer à ses frais, sur 

simple demande du Maître d'ouvrage, les travaux nécessaires pour remédier à tous défauts de portance 
de la couche de forme et de l'assise de chaussée que ces défauts proviennent des matériaux ou des 
conditions d'exécution. 

 
• Garantie particulière revêtements hydrocarbonés ...............................................................5 ans 
Cette garantie engage l'entrepreneur, pendant le délai fixé, à effectuer ou faire effectuer à ses frais, sur 

simple demande du Maître d'ouvrage, les travaux nécessaires pour remédier à tous défauts des 
revêtements hydrocarbonés que ces défauts proviennent de la fatigue des revêtements, de la fatigue des 
assises et couche de forme ou des conditions d'exécution. 
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Types de défaut: 
- Flache (2 cm mesurés sous la règle de 3 m) 
- Orniérage (2 cm mesurés sous la règle de 3 m) 
- Fissures longitudinales et transversales (fissures de plus de 2 mm d'ouverture) 
- Faïençage (fissures de plus de 2 mm d'ouverture) 
- Nid de poule  
- Pelade 
 
• Garantie particulière revêtements en pierre naturelle et béton 

................................................................5 ans 
Cette garantie engage l'entrepreneur, pendant le délai fixé, à effectuer ou faire effectuer à ses frais, sur 

simple demande du Maître d'ouvrage, les travaux nécessaires pour remédier à tous défauts des 
revêtements en pierre naturelles (pavage, bordures de trottoir, caniveaux,…) que ces défauts proviennent 
de la fatigue des revêtements, de la fatigue des assises et couche de forme, des conditions d'exécution ou 
des caractéristiques intrinsèques du matériau même ( changement de teinte, oxydation, éclatement…) 

 
• Garantie particulière anti corrosion 

..................................................................…………………………...10 ans 
Cette garantie engage l'entrepreneur, pendant le délai fixé, à effectuer ou faire effectuer à ses frais, sur 

simple demande du Maître d'ouvrage, les travaux nécessaires pour remédier à tous défauts des 
revêtements de protection des ouvrages métalliques, mobilier urbain, signalétique, contre la corrosion. 

 
 

Le présent C.C.T.P. comporte 31 pages numérotées de 2 à 31 qui devront toutes être paraphées par 
l'entrepreneur. 

 
 

Mention manuscrite "Lu et accepté" 
 

Signature et cachet de l'entreprise 
 


