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Article 1 Dispositions générales

1.1- Objetdu CCTP

Le présent C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particuliéres) a pour objet de définir I'étendue des
travaux, fournitures et prestations a la charge de I'entrepreneur pour :

L’aménagement de 'impasse Sainte-Barbe a CERNAY
LOT : VRD

Les ouvrages, matériaux et produits fabriqués doivent étre conformes aux normes homologuées ou
réglementairement en vigueur, ainsi qu'aux Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) et
Documents Techniques Unifiés (DTU) applicables aux marchés publics de travaux. L'entreprise est réputée
connaitre ces normes, CCTG et DTU.

Ces regles seront considérées comme définissant les conditions minimales de calculs et de mise en
ceuvre.

Les prescriptions, normes et réglements, bien que non joints matériellement, font partie intégrante de ce
dossier et I'entrepreneur ne pourra en aucun cas se prévaloir d'une mauvaise connaissance de ces
documents.

IMPORTANT :

Tous les matériels et matériaux mis en ceuvre dans le cadre des travaux faisant I'objet du présent appel
d'offres (et marché) devront recevoir, préalablement & leur mise en ceuvre, I'agrément explicite et écrit du
Maitre d'ceuvre. En cas de non-respect, l'entreprise se verra contrainte au remplacement des piéces et
matériaux non agrémentés, a ses frais exclusifs.

Ce CCTP est complémentaire aux plans et au Détail Quantitatif Estimatif. L'offre devra étre conforme a
I'ensemble des piéces écrites et dessinées.

En signant I'acte d'engagement, I'Entrepreneur s'engage a réaliser la totalité des prestations demandées
dans le présent CCTP, en conformité avec les autres documents qui lui sont fournis.

L'Entrepreneur est tenu de vérifier la validité technique et la conformité du projet, a la législation et aux
régles de l'art. En cas d'erreur, d'omission ou de non-conformité aux normes en vigueur dans les documents
écrits et graphiques fournis par le Maitre d'CEuvre, I'Entrepreneur devra en faire état au Maitre d'CEuvre, avant
la remise de l'offre. En aucun cas il ne pourra en prendre prétexte pour modifier ultérieurement a
l'adjudication la teneur et le montant de son offre. Aucune réserve (hormis probléme de non-conformité
(Cf. ci-dessus)) concernant I'une ou l'autre des prescriptions du présent CCTP ne sera admise, ni dans I'offre,
ni a la réalisation.

Les adjudicataires des différents lots et marchés devront harmoniser leurs interventions de fagon a éviter
tout conflit (encombrement/réservations, phasage et planning des travaux,...). En cas de conflit, tous les
préjudices financiers qui en découleraient seront supportés au prorata des montants respectifs des marchés
par I'ensemble des adjudicataires.

1.2 - Connaissance des lieux et du contexte

L’entrepreneur est tenu de prendre connaissance du lieu de chantier.
Cette visite doit permettre a I'entreprise :

- d’apprécier toutes les conditions d’exécution des ouvrages, de s’étre parfaitement et totalement
rendu compte de leur importance et de leurs particularités,

- de prendre parfaitement connaissance de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, aux
acces et aux abords, a la topographie et a la nature des terrains, a I'exécution des travaux a pied
d’ceuvre, ainsi qu’a l'organisation et au fonctionnement de chantier,

- de définir les prestations de signalisation, de phasage, de déviations, le maintien des acceés
riverains et secours,

- de contréler toutes les indications des documents du dossier d’appel d’offres, notamment celles
données par les descriptifs, plans, etc.
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de recueillir tous renseignements complémentaires auprés du maitre d’ceuvre ou du maitre
d’ouvrage.

Il ne pourra prétexter une méconnaissance des spécificités du site et du projet pour modifier
ultérieurement a laremise des plis la teneur de son offre.

1.3 - Consistance des travaux

1.3.1 Prestations dues

Dans le cadre de cette affaire, I'entrepreneur aura a sa charge toutes les fournitures et prescriptions
nécessaires pour réaliser les travaux prévus dans ledit marché, ainsi que tous travaux annexes et connexes
nécessaires pour en assurer la compléte et parfaite finition, dans le respect des documents de référence
contractuels et des normes applicables.

Pour la partie VRD, l'entrepreneur étant soumis aux regles de l'art, il devra prévoir, outre les travaux
énumérés au présent descriptif, tous les menus travaux de sa profession, ainsi que les fournitures nécessaires
a leur parfait et complet achévement et en particulier :

demandes de toutes natures auprés des administrations en concertation avec maitre
d’ceuvre (circulation);

signalisation des abords du chantier, nettoyage du chantier et des chaussées ;

réfection des routes, trottoirs, accotements, et des ouvrages détériorés par des engins ou
du fait de la mise en ceuvre des travaux ;

plan de retrait des éléments contenant des fibres d’amiante

prise en compte de I'ensemble des détails et sujétions représentés sur les plans. Ces
détails pourront évoluer lors de la mise au point de I'exécution (phase EXE) ;

protection des ouvrages et des arbres existants sur la partie publique et privée.

Les travaux comprendront notamment :

les installations de chantier, la signalisation durant les travaux ;

les piquetages et implantations ;

les essais de plaque ;

les planches d’essai (pavage béton et pierre naturelle, résine gravillonnée, ...) ;

les travaux préliminaires ;

les démolitions d'ouvrages existants dans I'emprise des travaux tels que regards, avaloirs,
béton,...;

la reprise des siphons de rue (déplacement, remplacement, reprise des branchements
existants et raccordement au réseau existant) ;

la mise a niveau d’ouvrages (bouches aclé, regards, chambres) ;

la fourniture et mise en place de bordures, pavés, de caniveaux ;

la réfection des chaussées, trottoirs, parking, places et accotements ;

la fourniture et la mise en place de signalisation verticale et horizontale ;

la fourniture et la mise en place de mobilier urbain

Le prix du marché comprendra en outre implicitement toutes les prestations annexes mises a la charge
de l'entrepreneur dans le présent CCTP, comme par exemple la constitution de plateformes provisoires de
circulations liées au phasage des travaux.

1.3.2 Prestations complémentaires
L'entrepreneur aura également a sa charge:

la fourniture et mise en place d'un panneau d'information suivant les prescriptions du maitre
d’'ouvrage. Les supports devront étre suffisamment solides pour résister a un vent de 130 km/h.
L’emplacement de ces panneaux sera défini au cours de la réunion préalable au commencement
des travaux en accord avec le maitre d’'ouvrage ;

la régulation de la circulation piétonne (avec barrierage adapté) et routiere;

I'établissement et la remise des dossiers d'ouvrages exécutés.
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1.4 - Etude géotechnique du site

Il 'y a pas d’étude géotechnique.

L'entrepreneur étant responsable de la pérennité des ouvrages devra prendre toutes dispositions qu'il
jugera utiles pour tenir compte de linteraction étroite entre le comportement des ouvrages, le
comportement géotechnique des terrains et les conditions d'exécution.

S'il le juge utile, I'entrepreneur fera réaliser a ses frais une étude géotechnique complémentaire.

Article 2 Nature et qualité des matériaux
2.1 - Généralités

2.1.1 Matériaux et produits normalisés

Les matériaux et matériels utilisés pour I'exécution des travaux doivent étre conformes aux normes
francaises homologuées et étre titulaires de la marque "NF EN".

Dans le cas d'une absence de norme, l'entrepreneur utilisera des matériaux et matériels disposant d'un
agrément ou d'un certificat de qualité, attribué par un organisme frangais agréé par le Ministére de I'Industrie.

Il n'y a pas de produits, ni de matériaux fournis par le maitre d'ceuvre.

2.1.2 Matériaux et produits non normalisés

Dans le cas ou l'entrepreneur proposerait un produit ou matériau ne faisant I'objet d'aucun label de
conformité ou d'avis technique, il produira a l'appui de son offre :
- une fiche technique du matériau ou produit (caractéristiques dimensionnelles, physiques, chimiques,
mécaniques)

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de refuser sans justification I'emploi de produits ne disposant de la
marque de conformité NF EN, ni d'un avis technique favorable délivré par un organisme agréé. L'entrepreneur
se verra alors contraint de proposer a l'agrément du maitre d'ceuvre un produit normalisé, sans aucune
possibilité de plus-value.

2.1.3 Agrément par le maitre d'ceuvre

Tous les matériels et matériaux mis en ceuvre dans le cadre des travaux faisant I'objet du présent marché
devront recevoir, préalablement & leur mise en ceuvre (et donc a leur approvisionnement), I'agrément
explicite et écrit du maitre d'ceuvre. En cas de non-respect, I'entreprise se verra contrainte au remplacement
des piéces et matériaux non agrémentés, a ses frais exclusifs.

Dans le cas d'une spécification détaillée et nominative d'un matériel donné, l'entrepreneur pourra
proposer tout matériel équivalent a celui mentionné, sans que cela soit explicitement indiqué par la mention
"ou équivalent" dans le cahier des charges ou dans le cadre de devis. L'expression " ou équivalent" implique
que le matériel proposé en lieu et place du matériel préconisé :

- ait les mémes caractéristiques fonctionnelles (a I'unique appréciation du maitre d'ceuvre)

- soit exécuté dans les mémes matériaux (composition chimique identique)

- ait au maximum le méme encombrement ou ait I'encombrement standard s'il existe

- soit d'un entretien au moins aussi aisé

- n'induise pas de frais de fonctionnement ou d'entretien plus importants

- réponde complétement aux piéces réglementaires du marché

2.2 - Matériaux utilisés dans les ouvrages coulés en place - Bétons

Les ouvrages en béton armé seront exécutés en application du fascicule 65 A : "exécution des ouvrages
de génie civil en Béton Armé ou Béton Précontraint".

Les ouvrages en béton non armé seront exécutés en application du fascicule 64 : "travaux de magonnerie
d'ouvrage de génie civil" sauf précision apportée explicitement par le maitre d'ceuvre.

Page 6



Ville de CERNAY

Page 7
CCTP Lot VRD
Aménagement de I'impasse Sainte-Barbe ©

Ind. : 101

i

71, rue du Prunier - BP 21227 — 68012 COLMAR CEDEX - Tel : 03.89.20.30.10 - Fax : 03.89.23.65.08 - Email : colmar@berest.fr

2.2.1 Granulats, ciments et bétons

2.2.1.1 Granulats

lIs proviennent de carriéres industrielles agréées par le maitre d’ceuvre et sont conformes aux
spécifications de la norme NF EN 12620.

2.2.1.2 Ciments
Conforme a la norme NF EN 197-1.

Les ciments utilisés dans les bétons devront étre déclarés par l'entrepreneur lors de
I'établissement des demandes d'agrément (voir modéle joint en annexe) concernant les bétons et
mortier et adaptés aux ouvrages pour lesquels ils seront utilisés.

2.2.1.3 Bétons

lls proviennent d’usines titulaires de la marque NF, selon un dosage agréée par le maitre
d’ceuvre. Ces bétons sont a propriétés spécifiées et adaptés a chaque type de réalisation projetée
et sont conformes aux spécifications de la norme NF EN 206.

2.2.2 Armatures pour béton armé

Les aciers approvisionnés sur le chantier pour le ferraillage seront aussi bien des aciers naturels a
haute adhérence de nuance E 400 ou E500 que des ronds lisses de la nuance E 235 ces derniers seront
utilisés en tant qu'armature de frettage ou en tant qu'armature en attente dans le cas ou ces armatures
sont vouées a un pliage suivi d'un dépliage.

2.3 - Matériaux pour remblais et couche de forme
Les sols utilisables en remblai sont:

Catégorie selon GTR de 1992 Conditions d'utilisation
D21 et D31 (graves insensibles a l'eau) Utilisable
R21, R41, R61 Utilisable
F71 - Equivalence granulométrique et mécanique aux

matériaux D21 ou D31

- En solution variante économique a I'offre de
base (proposé au moment de la remise des
offres et non pas a postériori)

Utilisation des sols en couche de forme:

L'utilisation des sols en place est interdite.

D21 (graves insensibles a I'eau) Utilisable sans traitement et sur une épaisseur telle
que I'on puisse obtenir une plateforme de classe PF2.
Cette épaisseur peut étre déterminée en se référent
au guide du Setra LCPC "Réalisation des remblais et
des couches de forme" de septembre 1992.

R21, R41, R61 Utilisable en éliminant la fraction grossiére supérieure
a 60 mm
F71 - Equivalence granulométrique et mécanique aux

matériaux D21.
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- En solution variante économique a I'offre de
base (proposé au moment de la remise des
offres et non pas a postériori)

- Possibilité d'utilisation a confirmer par une
planche d'essai

Les sols non explicitement nommés aux deux tableaux précédents pourront étre mis en ceuvre dans le
cadre de ce marché aprés examen des propositions techniques de I'entreprise. Le maitre d'ceuvre se
réserve le droit de refuser les propositions de I'entreprise sans que cela puisse étre a l'origine de
réclamations de I'entrepreneur ou de demande de plus-value.

La portance a court et long terme de la plateforme support de chaussée devra étre de 80 MPa
minimum.

Le compactage des remblais et des couches de forme sera conforme au guide du Setra LCPC
"Réalisation des remblais et des couches de forme" de septembre 1992. Les conditions d'utilisation des

sols, stipulées aux tableaux précédents viennent en complément aux conditions stipulées au guide
précédemment cité.

2.4 - Géotextile

La mise en ceuvre des matériaux nobles de remblai est précédée par la mise en place d'un géotextile
de séparation de caractéristiques minimales suivantes:

- Résistance a la rupture (selon la norme ISO 10319) > 25 kN/m

- Allongement a la rupture (selon la norme I1ISO 10319) > 70%

- Perforation dynamique (selon la norme 1ISO 13433) < 15mm

- Perméabilité normale au plan (selon la norme ISO 11058) > 0,050 m/s
- Ouverture de filtration (selon la norme ISO 12956) < 90 um

2.5- GNT 0/60 de type A pour couche de fondation
Matériau conforme NF P 98 129

Le fuseau de régularité est celui défini par la norme NF P 98 129 relatif a la catégorie "autres catégories
de résistance des granulats" a savoir :

d (mm) Tamisat minimal (%) Tamisat maximal (%)
80 100 100
63 85 99
40 65 91

31.5 56 86
20 43 76
10 29 62
6.3 22 53
4 17 46
2 12 36
0.5 6 22
0.2 4 16

0.08 2 12

Le matériau est d'origine naturelle, tout matériau recyclé devra préalablement a la mise en ceuvre étre
validé sur base des essais de conformité a fournir par I'entreprise. Les caractéristiques du matériau
(hormis granulométrie dont le fuseau est spécifié ci avant) sont les suivantes:

- Caractéristiques intrinséques des gravillons: catégorie C de la norme XP P 18 545 a savoir:
LA + MDE < 45
LA<25
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MDE < 20
- Caractéristiques de fabrication des gravillons: catégorie 11l de la norme XP P 18 545.
- Caractéristiques de fabrication des sablons, des sables et des graves: catégorie b de la norme
XP P 18 545.
Angularité des gravillons: catégorie Ang 2 de la norme XP P 18 545.

2.6 - GNT 0/14 de type B2 pour réglage de trottoir et chaussée

Provient du mélange d'au moins deux fractions granulométriques distinctes, malaxées et humidifiées en
centrale. La compacité a I'OPM est supérieure a 82 % (type B2)

Matériau conforme a la norme NF EN 13285

Les caractéristiques des granulats sont conformes aux spécifications des normes NF EN 13 242 et NF
P 18 545

Aucune trace de matiéres organiques dans les sables ne sera admise (essai réalisé selon norme NF
EN 1744).

2.7 - Granulats pour matériaux traités aux liants hydrocarbonés a chaud, tiedes ou
semi-tiedes
Les caractéristiques minimales des granulats doivent étre conformes aux spécifications des normes

NF EN 13043 et NF P 18-545 Le recours a des codes avec compensation entre LA et MDE, conformément
a la norme NF P 18-545 est possible.

Spécifications minimales des granulats pour couche de roulement :

Produits Caractéristiques Classe de trafic
<=T3 T2-T1 >=TO
Résistance mécanique des gravillons Code C Code B
EB-BBSG
ou Caractéristiques de fabrication des gravillons Code Ill
EB-BBM
Caractéristiques de fabrication des sables Code a
EB-BBME
o . . . Code
Angularité des gravillons et des sables alluvionnaires Ang 1
Résistance mécanique des gravillons Code B
Caractéristiques de fabrication des gravillons Code Il
BBTM
Caractéristiques de fabrication des sables Code a
Angularité des gravillons et des sables alluvionnaires Er?;j

Spécifications minimales des granulats pour couches de liaison et d’assises :

. L Classe de trafic
Usage Produits Caractéristiques
<=T3 T2-T1 >=T0
Liaison Résistance mécanique des gravillons Code D Code C
ou reprofilage :
Caractéristiques de fabrication des gravillons Code llI
EB-BBSG Caractéristiques de fabrication des sables Code A
EB-BBME c c c
e . . . ode ode ode
Angularité des gravillons et des sables alluvionnaires Ang3 Ang2 Ang1
Assises : Résistance mécanique des gravillons Code D Code C
EB-GB A o .
EB-EME Caractéristiques de fabrication des gravillons Code lll
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Caractéristiques de fabrication des sables Code A

Code Code
Ang3 Ang2

Angularité des gravillons et des sables alluvionnaires

2.8 - Liant hydrocarboné

Le liant sera un bitume pur répondant aux spécifications des normes NF EN 12591 et NF EN 14023, ou
modifié pour les enrobés spéciaux, selon les critéres de la norme NF EN 13924.

Type de bitume :

Nature de la couche Type d'enrobés Type de bitume

- Bitume 50/70,35/50 avec ou sans additif.
- Bitume dur 15/25

- RTFOT classe2

- Bitume spécial permettant d’obtenir les
performances de l'article 3.2

EB-BBSG
EB-BBME

- Bitume 50/70,35/50 avec ou sans additif.
Roulement - Bitume spécial permettant d’obtenir les
EB-BBMA performances de l'article 3.2

- Bitumes modifiés par des polymeéres
45/80-60 ou 40/100-65

BBTM - Bitume 35/50 ou 50/70

- Bitumes modifiés par des polyméres

BBTM pour trafic 2 T0 45/80-60 ou 40/100-65

Liaison EB-BBSG - Bitume 35/50 avec ou sans additif.
Reorofilage EB-BME - Bitume dur 10/20 ou 15/25
profiiag EB-GB - RTFOT classe 2
- Bitume 20/30 ou bitume 35/50 ou bitume
EB-GB 50/70
Assises - Bitume 20/30 ou bitume 35/50 avec ou sans
additifs
EB-EME classe 2 - Bitume dur 10/20 ou 15/2
- RTFOT classe 2

2.9 - Liant pour couche d’accrochage

Le liant utilisé pour la réalisation d'une couche d'accrochage sera une émulsion de bitume a 65 % a
rupture rapide conforme a la norme NF EN 14023.

2.10 - Fillers pour enrobés

La nature et les caractéristiques des éléments fins doivent étre conformes aux spécifications fixées
dans la norme respective de chaque enrobé.

Les fillers sont de catégorie MBr10 pour les fines nocives, Vzg/3s pour la compactibilité a sec et Aras8/16,
pour le pouvoir rigidifiant.

2.11 - Assises de chaussée en grave Bitume
Les fiches techniques des matériaux sont a joindre obligatoirement a ['offre (Mémaoire technique)
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Conforme a la norme NF EN 13108-1. La grave bitume sera du type GB 3 0/20 (grave bitume de classe
3 granulométrie 0/20).

La proportion des différents éléments (granulats, fillers, liant...) est déterminée par I'entreprise sur la
base d'une étude de formulation datant de moins de 5 ans et visant a déterminer le pourcentage de vides,
la tenue a l'eau et les performances mécaniques. La formulation de I'enrobé permettra d'obtenir au moins
la classe 3 de performances mécaniques citée dans la norme NF EN 13108-1.

2.12 - Couches de roulement en enrobés hydrocarbonés

2.12.1 Béton bitumineux semi grenu ( BBSG )
Classe de granularité: 0/10 ( BBSG 0/10)

Conforme a la norme NF EN 13-108-20 et NF 12697-41.

lls seront composés de granulats et fillers définis aux paragraphes précédents. La proportion des
différents éléments (granulats, fillers, liant...) est déterminée par I'entreprise sur la base d'une étude de
formulation datant de moins de 5 ans et visant a déterminer le pourcentage de vides, la tenue a l'eau et les
performances mécaniques. La formulation de I'enrobé permettra d'obtenir au moins la classe 3 de
performances mécaniques citée dans la norme NF EN 13-108-20.

2.12.2 Béton bitumineux pour trottoirs

Classe de granularité: 0/6

lls seront composés de granulats et fillers définis aux paragraphes précédents. La proportion des
différents éléments (granulats, fillers, liant...) est déterminée par I'entreprise sur la base d'une étude de
formulation datant de moins de 5 ans et visant a déterminer le pourcentage de vides, la tenue a I'eau et les
performances mécaniques.

L'épaisseur des enrobés (aprés compactage) a mettre en ceuvre est fixée a 5cm. lls sont répandus
manuellement.

2.12.1 Enrobé coloré

Classe de granularité: 0/6

Liant ne contenant pas d’asphalténe.

La teinte du matériau est issue de la teinte des granulats. Des planches d'essai préalables seront
présentées par I'entreprise pour validation de la teinte et du traitement de surface a réaliser.

2.13 - Résine gravillonnée

La résine gravillonnée sera antidérapante et réalisée a partir d'un liant de synthése incrusté de
granulats naturels.

Le mélange sera a base de résine méthacrylate, de fibres polyester, et de granulats naturels de type
granit (granulométrie comprise entre 2 et 6 mm), coloris au choix du maitre d’ouvrage.

Les granulats utilisés seront naturels, propres, secs et ensachés.

L’entrepreneur est tenu de fournir tout échantillon ou planche d'essai de 0.50mx 0.50m minimum
nécessaire au choix définitif du Maitre d’Ouvrage.
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2.14 - Pierres naturelles

Les normes de référence sont celles de la série NF EN 1341, 1342, 1343 et celles citées par ces
derniéres.

Les pierres naturelles ‘grés quartzite’ devront répondre aux caractéristiques techniques suivantes:

e Gres dur a grains fins et homogénes, coloris rouge/brun (possibilité de faibles nuances de jaune

pale)
Capillarité selon NFB 10 502: C <1
Usure au disque métallique selon NF B 10 508: Um < 28 mm
Résistance a la compression selon NF B 10 509: Rc = 100 Mpa
Gélivité selon NF B 10 513: = 240 cycles
Porosité selon NF B 10 503: P <3 %

Les pierres naturelles ‘granit’ devront répondre aux caractéristiques techniques suivantes:

Roche magmatique d'origine plutonique type monzogranite aplitique a biotite a structure fine grenue de
teinte générale gris bleu. La provenance (pays, région et carriere d’extraction) ainsi que les délais de
livraisons devront obligatoirement étre précisée par I'entreprise dans leur offre (mémoire technique).

e Flexion sous charges centrée : 17,8 MPa
Flexion aprés 48 cycles de gel : 15,6 MPa
Masse volumique apparente : 2680 kg/m
Porosité ouverte : 0,2%

Capillarité : 0,7

Propagation du son : 4910 m/s

Usure au disque métallique : 20,5 mm
Compression aprés 48 cycles de gel : 119,2 MPa
Gélivité : 240 cycles

Glissance finition sciée, milieu sec : 52
Glissance finition sciée, milieu humide : 37

2.15 - Bordures, Pavés, caniveaux et pavage béton
Normes de référence : NF EN 1338, NF P 98 302, NF P 98 303

Les pavés et caniveaux prévus en béton devront étre de classe U + D, les dimensions et finitions sont
indiquées au bordereau des prix.

L’entrepreneur devra intégrer dans son prix I’'ensemble de ces éléments.

2.16 - Bordures voliges métalliques

Bordure en tole acier ép. 6 mm, hauteur minimale 20 cm. Fixation a l'aide de tiges filetées ou de barres
d'acier soudées a l'arriere et lit de béton, y compris plaque de jonction.

2.17 - Concasseé pour réglage de chemin piéton

Provient du mélange d'au moins deux fractions granulométriques distinctes, malaxées et humidifiées en
centrale. La compacité a I'OPM est supérieure a 82 % (type B2)

Matériau conforme a la norme NF EN 13285

Les caractéristiques des granulats sont conformes aux spécifications des normes NF EN 13 242 et NF P
18 545

Aucune trace de matiéres organiques dans les sables ne sera admise (essai réalisé selon norme NF EN
1744).
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2.18 - Sable stabilisé pour cheminements

Sable concassé stabilisé calcaire 0/4 (origine SAGRAM) ou équivalent sur une épaisseur compactée de 5 a
7cm.

2.19 - Bois

Les bois doivent étre garantis pour une utilisation de classe 4, soit une garantie de 10 ans contre le
pourrissement. Leur qualité doit étre certaine et leur origine garantie.

Planches : Les éléments en rives de cheminements, d’aires de jeux et de terrains de sport seront en
chéne et présenteront une épaisseur de 3cm. Hauteur 15cm le long des chemin, Hauteur 2 * 20cm en
bordure des aires de réception des jeux et des terrains de sport.

Traverses : Traverses de chemin de fer en chéne répondant a la norme U.I.C. 863 O, traitées classe 4
en autoclave au sel C.C.A. et avec 2 arétes sans flash. Section : 15 x 25 cm.

Grumes (et supports) : tronc de chéne, écorcé, @45cm

Souténement en rondins : rondins finition pelés blancs méléze ou douglas classe 4. Chéne accepté
également.

Passerelles et pontons : bois classe 4 pour structures et platelages.

2.20 - Métaux

Généralités :

lls peuvent étre en acier inoxydable, acier galvanisé a chaud, laiton, ou inox. Les assemblages situés au-
dessus du sol seront exécutés a l'aide de vis, de boulons, de tire-fond, tiges filetées en acier galvanisé, inox ou
zingués a chaud. Le traitement de surface des métaux devra étre non toxique et préserver I'environnement; il
ne présentera aucune aspérité pouvant écorcher la peau.

Passerelles et pontons : poutrelles EHA acier assurant la structure (& dimensionner). Filin d’acier Inox D4
pour lisses intermédiaires des garde-corps.

2.21 - Mortier pour jointoiement de paveés

- mélange de sable ciment

- ciment de type CEM I, CEM II/A classe 32.5

- granularité du sable 0/4 mm (maximum 4 mm)
- dosage en ciment de 350 kg/m3

2.22 - Tuyaux normalisés
Tuyaux en PVC avec joints d'étanchéité intégré, rigidité annulaire d’au moins 8 kN/m? (SN8).

Les avaloirs et les branchements particuliers seront raccordés aux réseaux d’assainissement
existants et projetés via une canalisation en PVC. Une pente minimale de 1.5% devra étre observée
lors de la pose.

2.23 - Matériaux pour assise (lit de pose), remblai de protection (enrobage),
remblayage des tranchées et réfection de vaoirie.

2.23.1 Dispositions communes

Sous voirie publique la partie inférieure de remblai et la partie supérieure de remblai seront en grave
naturelle 0/60, la couche de base sera conforme aux exigences de structure.

2.23.2 Canalisations en polypropyléne nervuré

Le lit de pose et I'enrobage seront en gravillons concassés 0/15 ou concassés 5/15 en présence de
nappe
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2.23.3 Canalisations en béton armé

Le lit de pose et I'enrobage peuvent étre réalisés avec des gravillons concassés 0/15 ou concassés
5/15 en présence de nappe, GNT 0/20, 0/31.5 ou gravillons concassés 5/30 en présence de nappe

2.23.4 Enrobage et remblai en béton auto compactant

Tous les passages en sous-ceuvre d'ouvrages existants, les croisements avec d'autres canalisations,
seront réalisés avec un lit de pose et enrobage en béton auto compactant.

Les croisements avec des canalisations existantes seront remblayées depuis le lit de pose de la
nouvelle canalisation jusqu'a 10 cm au-dessus de la canalisation existante a I'exclusion des passages en
sous ceuvre de cables électriques ou de télécommunication.

Les bétons utilisés doivent étre du type non essorables, de résistance mécanique a la compression a
28 jours supérieure a 2 MPa pour les remblais sous voie ferrée, résistance comprise entre 1 et 2 MPa pour
les autres croisements.

Les bétons proviennent exclusivement de centrales a béton certifiées NF. Les caractéristiques et
composition des bétons seront récapitulées sur une fiche technique de produit annexée a la demande
d'agrément.

La fiche technique précisera:

- la composition du béton (granulométrie, dosage en ciment, type de ciment, adjuvants,...)

- les caractéristiques du matériau a I'état frais (affaissement au cdne, masse volumique apparente,
stabilité...)

- caractéristiques du matériau durci (Rc 28, Rc 90, module d'élasticité, masse volumique
apparente,...)

- caractéristiques mesurées sur planche d'essai (enfoncement de 2.5 cm du boulet de Kelly, durée
a laquelle EV2 > 35 Mpa, durée a laquelle EV2 > 50 Mpa, EV2 a 28 jours...)

- conseils de mise en ceuvre

- chantiers de référence contrblés

L'entreprise peut se référer au guide de "Remblayage des tranchées Utilisation de matériaux
autocompactants" du CERTU édition juin 1998.

Article 3 Prestations préalables
3.1 - Organisation de chantier

3.1.1 Travaux en domaine public

Les travaux en domaine public sont réalisés en apportant le minimum de géne a la circulation publique.
Une voie de circulation doit toujours étre maintenue. Les acces et voiries publiques devront étre dans un
parfait état de propreté. L'entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires pour limiter au maximum
les chutes de matériaux ou dépots de boue sur les voies publiques empruntées par son matériel. Il effectuera
en permanence les nettoyages et brossages nécessaires des sorties de chantier ou d’aire de stockage ainsi
que le lavage des pneus des engins et camions. Les dépenses correspondantes sont entierement a sa charge
y compris les frais d’entretien des voies, si celles-ci sont dégradées par les engins de I'entreprise. En cas de
non-respect, le nettoyage peut étre ordonné par le maitre d'ceuvre aux frais des entreprises défaillantes.

Les autorisations administratives telles que permissions de voirie ou arrété de circulation seront
demandées par le maitre d'ceuvre en concertation avec I'entrepreneur.

3.1.2 Travaux en propriété privée

La recherche des autorisations de passage en terrain privé est assurée par I'entrepreneur en concertation
avec le maitre d'ceuvre. Sans autorisation préalable il est interdit de circuler ou de pénétrer dans les propriétés
privées. Si des travaux doivent étre exécutés en propriété privée une convention de servitude sera établie
entre le maitre d'ouvrage et le propriétaire. Un état des lieux ou constat d'huissier devra étre mis en ceuvre en
fonction de la nature des travaux a réaliser et de I'état des ouvrages existants.
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3.1.3 Installations de chantier

L'emplacement des installations de chantier sera défini lors de la premiére réunion. L’emplacement devra
étre entierement cloturé a l'aide de panneaux TS 3,00 x 2,00 m encastrés dans des plots béton préfabriqués et
ligaturés entre eux. Un portail destiné au passage des véhicules de chantier et un portillon pour les piétons
seront intégrés a cette cloture.

Sauf dérogation du Maitre d'ceuvre, I'entrepreneur réalisera a sa charge l'installation de chantier conforme
aux dispositions du décret 65-48 du 8-01-1965 portant reglement d'administration publique pour I'exécution
des dispositions du Livre Il du Code du Travail - Titre Il Hygiéne et sécurité des travailleurs).

Cette installation est laissée a l'initiative de I'entrepreneur, a soumettre a I'approbation du Maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur prendra également toutes dispositions nécessaires avec les services de Police pour ne pas
perturber la circulation.

Il sera responsable des accidents causés par la négligence de ces prescriptions ; de plus, a défaut, le
Maitre d'Oeuvre pourra faire procéder d'office aux nettoyages et réfections indispensables a la sécurité des
tiers.

Les frais occasionnés par les repliements et réinstallations de chantier dus a la réalisation des travaux par
interventions fractionnées sont totalement intégrés dans Il'offre de I'entreprise, quel que soit le nombre de
repliements et d'installations.

3.1.4 Signalisation de chantier

Les plans de signalisation (étude d’exécution) sont soumis a I'agrément du maitre d'ceuvre et doivent étre
conformes aux prescriptions des textes en vigueur (code de la route, arrété du 6 novembre 1992 et modifié par
arrété du 31 juillet 2002) et de I'organisme délivrant I'autorisation d’intervention sur domaine public.

En particulier la signalisation en agglomération, des déviations de circulation rendues nécessaires pour
I'exécution des travaux est a la charge de l'entreprise, y compris les éventuels feux, le déplacement et
l'adaptation a chaque phase du chantier. Les panneaux de signalisation routiére temporaire devront étre de la
gamme normale, de classe 2, disposés sur des mats métalliques de hauteur 1.00m minimum et lestés au sol
par des ‘plastoblocs’ et dispositifs complémentaires ne générant aucun risque pour les usagers des voies
publiques. De la méme maniére, les séparateurs modulaires de voie (type K16) seront équipés de bouchons
de connexion réflectorisés et lestés afin de présenter un niveau de retenu adapté suivant leur implantation.

3.1.5 Protection de chantier / Bruit

Conformément a la |égislation en vigueur le chantier est entierement cloturé.

Les bruits de chantier ne devront en aucun cas dépasser les niveaux sonores fixés par la réglementation
en vigueur, pour le site considéré. A défaut de réglementation municipale, les dispositions de la réglementation
générale concernant la limitation des nuisances provoquées par les chantiers de travaux, seront strictement
applicables.

Dans le cas ou par suite de conditions particulieres, méme les bruits de chantier maintenus dans les
limites autorisées par la réglementation entraineraient une géne difficilement supportable aux occupants des
constructions a proximité, il pourra étre demandé a l'entrepreneur de réduire encore le niveau des bruits par
des dispositions appropriées. Ces dispositions seraient le cas échéant, implicitement comprises dans les prix
du marché.

3.1.6 Reconnaissance du chantier

Il appartient a I'entrepreneur de présenter ses DICT aux gestionnaires de réseau et avant terrassements de
pratiquer a ses frais la reconnaissance du sous-sol pour vérifier la position exacte des réseaux souterrains
signalés par le maitre d’ceuvre.

Les travaux seront conduits de maniére a ne pas détériorer les canalisations, branchements, protections et
ouvrages divers (réseaux de télécommunication, réseaux de distribution électrique, réseaux de distribution et
d'évacuation d'eau, pipe-lines de combustibles liquides ou gazeux, etc) et conformément aux prescriptions
imposées par les services et organisations responsables des réseaux souterrains. |l supportera seul les
charges qui résulteraient éventuellement de ces dispositions et il ne sera en aucun cas fondé de demander au
maitre d'ouvrage une indemnité quelconque, quelles que soient la nature et I''mportance des suggestions qui
pourraient ainsi le frapper.

De méme, l'entrepreneur devra supporter toutes les conséquences dommageables des détériorations
causées aux divers réseaux et aux incidences qui pourraient en résulter.

Les terrassements effectués a l'aide des engins mécaniques seront arrétés a quelques décimétres des
tuyaux, cables, bouches, regards, etc, pour étre achevés a la main.

Il est précisé que I'entrepreneur ne pourra réclamer aucun dédommagement pour préjudice ou retard da a
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la présence d'équipes qui pourront procéder a I'abaissement ou au remaniement des branchements.

3.1.7 Période de préparation

La durée de la période de préparation est fixée au CCAP. Pendant cette période I'entrepreneur étabilit :
- DICT
- Inspections communes avec le CSPS
- Projet des installations de chantier
- Demandes d’agrément
- Sondages de reconnaissance
- Constat d’huissier
- Etudes d’exécution
- Planning prévisionnel
- Plan de retrait amiante
Les travaux ne pourront démarrer qu’apres réalisation de 'ensemble de ces prestations.

Article 4 Exécution des travaux de pose des réseaux humides

4.1 - Généralités
Conforme au fascicule 70 du C.C.T.G.

4.2 - Travaux de retrait d’amiante

4.2.1 Textes réglementaires

L'entreprise s’engage a travailler en respectant toutes les normes, décrets, circulaires et arrétés
actuellement en vigueur.

4.2.2 Précautions particulieres

Le démantélement des produits contenant des fibres d’amiante se fera selon les dispositions des textes en
vigueur au jour de I'établissement de l'offre et notamment le décret n°® 9698 du 7.02.96 — 97 855 et l'arrété du
14.05.96 qui prévoit notamment le balisage des zones de travail et la mise a disposition des intervenants
d’équipements de protection adaptés.

La zone de travail devra étre parfaitement balisée et délimitée par des clétures comportant les panneaux
d’information de désamiantage. Un sas de décontamination sera mis en place et constitué d’'une unité mobile a
3 compartiments.

4.2.3 Exécution des travaux

L'entreprise devra présenter un plan de désamiantage comprenant tous les protocoles de protections du
public, des intervenants, de déconstruction, de stockage, d’enfouissement et de traitement des déchets. la liste
des moyens matériels mis en ceuvre pour les travaux de dépose des matériaux amiante.

L’entrepreneur aura implicitement a sa charge dans le cadre du prix de son marché :
e toutes les manutentions de chargement et de déchargement des camions ;
e le pesage des déchets ;
e les frais et taxes a régler au lieu de décharge, et tous autres frais éventuels générés par
I'enlévement a la décharge des déchets.

4.3 - Elimination des venues d'eaux
Conforme au fascicule 70 du C.C.T.G.

L'entrepreneur doit assurer en tant que sujétion des prix de terrassements, I'épuisement des venues d'eau
quelles qu’en soient les origines. Il appartient a I'entrepreneur de soumettre a I'agrément du Maitre d'Oeuvre
des moyens d'épuisement adaptés. En particulier, en zone urbaine, un pompage électrique sera demandé afin
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de limiter les mesures sonores. L'entrepreneur s'assurera que les méthodes d’épuisement ou de rabattement
utilisées ne mettent pas en péril la stabilité des terrains, ouvrages limitrophes et avoisinants.

4.4 - Exécution des fouilles

Conforme au fascicule 70 du C.C.T.G

4.4.1 Blindages

La protection contre les éboulements est réalisée sous la responsabilité de I'entrepreneur en fonction de la
réglementation, de la nature du terrain et des efforts provoqués par les surcharges dues a la circulation et aux
constructions voisines.

Le blindage des fouilles est obligatoire a partir d'une profondeur du fond de fouille de 1,30 m.

La responsabilité de I'entrepreneur, en la matiére, est engagée en vertu du décret 65-48 du 8 janvier 1965
portant réglement d'Administration publique pour I'exécution des dispositions du titre 1| du code du travail dont
I'application est précisée par les circulaires du Ministre du Travail en date du 29 mars 1965 et du 6 mai 1965
(J.0. du 29 mars et du 6 mai 1965).

La protection des personnels et la tenue des fouilles sont assurées par la mise en place de blindages
mécaniques ou de palplanches métalliques, assortie le cas échéant de modalités particuliéres de terrassement
tel que le talutage des fouilles. Lorsque le talutage des parois est reconnu nécessaire en cours de travaux,
I'entrepreneur soumet le profil en travers de la tranchée a I'agrément préalable du Maitre d'Oeuvre.

Les boisages jointifs peuvent étre autorisés dans les mémes conditions pour la réalisation des ouvrages
annexes.

Lorsqu'il ne peut étre procédé a la mise en place de blindages ou palplanches, le souténement des
ouvrages souterrains est assuré par tous moyens a la convenance de l'entrepreneur (boisages, étais
métalliques, etc.) de fagon a assurer par ordre de priorité, la sécurité des personnels, la continuité du service
public et la pérennité des ouvrages concernés.

4.4.2 Travaux en milieu urbain
Les produits provenant de la démolition des assises de chaussées, trottoirs, bordures et caniveaux sont :
- évacués en décharge ou centrale de recyclage dés leur extraction s'il s'agit de bétons bitumineux,
d'assises traitées (grave ciment, sable ciment calcaire, graves laitiers, etc.) de bétons de bordures ou
de caniveaux coulés sur place

- stockés a un endroit indiqué par le maitre d’ouvrage en vue de leur réutilisation en remblaiement de
tranchées lorsqu'il s'agit de graves calcaires ou dioritiques non traitées ou d'enduits superficiels.

Tous les frais de chargement, de mise en décharge ou en stock sont a la charge de I'entrepreneur.

4.4.3 Dimensions des tranchées

4.4.3.1 Largeur des tranchées
Conforme au fascicule 70 du C.C.T.G.,

4.4.3.2 Profil en long
Les profondeurs des fouilles de tranchées pour réseaux gravitaires ou sous pression sont déduites des
profils en long par différence au droit de chaque regard ou a chaque point caractéristique du profil, entre le
niveau de fond de fouille (profondeur du fil d'eau plus épaisseur de tuyau plus épaisseur du lit de pose normal
ou spécial, de dalles de répartition, etc.) et celui du sol avant travaux, sans déduction des épaisseurs de
chaussées et de leurs fondations.

Page 17



Ville de CERNAY

Page 18
CCTP Lot VRD
Aménagement de I'impasse Sainte-Barbe ©

Ind. : 101

i

71, rue du Prunier - BP 21227 — 68012 COLMAR CEDEX - Tel : 03.89.20.30.10 - Fax : 03.89.23.65.08 - Email : colmar@berest.fr

En raison de conditions particulieres rencontrées en cours de travaux, le profil en long des canalisations
peut étre modifié avec I'accord express et écrit du maitre d'ceuvre.

4.4.3.3 Longueur maximale d'ouverture

La longueur maximale des tranchées ouvertes (non remblayées, en cours de remblaiement ou sans
réfection provisoire de chaussées et trottoirs) est limitée a 20 métres.

4.4.4 Conditions particuliéeres d'exécution
L'emploi des explosifs est interdit.

4.5 - Pose des tuyaux

4.5.1 Bardage
Conforme au fascicule 70 du C.C.T.G.

4.5.2 Préparation
Conforme au fascicule 70 du C.C.T.G.

4.5.3 Pose des canalisations en tranchée

4.5.3.1 Litde pose

. Lit de pose normal

Le lit de pose normal d'épaisseur minimale 10 cm et comptée a partir de la génératrice inférieure extérieure
de la canalisation est réalisé conformément au C.C.T.G. fascicule 70, article 5.4.3.1.

L'entrepreneur doit recourir a l'utilisation de matériaux répondant aux spécifications du fascicule 70 et
compactables selon un objectif de densification Q4. L'utilisation de matériaux roulés type 5/15 5/20 ... est
proscrite. En tous les cas, les matériaux, qu’ils soient de réemploi ou d’apport donnent lieu a I'établissement
par I'entrepreneur, de fiches techniques soumises a I'agrément du maitre d'ceuvre.

o Lit de pose spécial
En cas de rencontre de terrain sans consistance (vases, tourbes, etc.) et sous réserve des prescriptions de
l'article 4.1. et de I'étude géotechnique, le lit de pose normal est remplacé par un lit de pose spécial de 0,30 m
d'épaisseur réalisé a l'aide d'un matériau drainant conformément aux prescriptions de l'article 5.4.3.1. du
fascicule 70 du C.C.T.G.

Afin d'éviter I'entrainement des fines du terrain environnant, un géotextile anticontaminant de type "non

tissé" (poids surfacique d'au moins 200 g/m?) sera disposé préalablement en fond de fouille afin d'envelopper
totalement le matériau constitutif du lit de pose spécial de I'assise et de I'enrobage.

4.5.3.2 Mise en place des canalisations en tranchée

. Tolérances et mise en ceuvre des canalisations gravitaires
Les tuyaux sont posés entre deux regards, en alignement droit et avec une pente réguliére.

La pente moyenne des canalisations entre deux regards ne peut différer de plus de 4/10 000 par rapport a
la pente projet, le nivellement du fil d'eau des regards ne pouvant différer de plus ou moins 5 mm par rapport
aux cotes projet.

Il appartient a I'entrepreneur de contréler au titre du contréle interne le nivellement de chaque trongon aux
Page 18
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extrémités et en son centre par I'extérieur (nivellement de la génératrice supérieure extérieure).

Sous réserve du respect des tolérances dimensionnelles des tuyaux résultant de la norme applicable, les
éléments seront mis en place en ayant soin de disposer leur fleche éventuelle dans un plan horizontal.

Il ne doit pas étre laissé a l'intérieur des tuyaux de sable, graviers ou gravats.
Les éléments de canalisations laissés en attente doivent étre obturés avec un bouchon préfabriqué a joint
automatique résistant a la pression des essais d'étanchéité a I'eau.

Lorsque les canalisations projetées croisent des ouvrages existants et qu’il est impossible de compacter
les matériaux autour de la canalisation, le lit de pose et I'enrobage devront étre réalisés en béton auto
compactant.

4.5.4 Bouches d'égout
Conforme au fascicule 70 du CCTG

4.5.5 Appareillage d'équipement des ouvrages
Conforme au fascicule 70 du C.C.T.G.

4.6 - Exécution de travaux spéciaux

Conforme au fascicule 70 du C.C.T.G.

4.7 - Réalisation des branchements

4.7.1 Dispositifs de raccordement des branchements sur les canalisations
Conforme au fascicule 70 du C.C.T.G.

4.8 - Exécution du remblai

e Remblayage par matériaux d'apport :

L'entrepreneur devra préciser la nature et la provenance des matériaux d'apport ainsi que leurs
caractéristiques géotechniques : granulométrie, classification GTR, argilosité, état hydrique.

L'utilisation des matériaux d'apport est soumise a I'agrément du maitre d'ceuvre.

e Matériel de compactage :
L'entrepreneur devra indiquer en début de chantier la nature du matériel de compactage qu'il envisage
d'utiliser sur le chantier (marque, type, classement selon référentiel SETRA/LCPC).

En fonction de l'atelier de compactage ainsi défini (matériel et matériau), I'entrepreneur exécutera le
remblaiement conformément a la norme NFP-98.331, aux prescriptions définies dans le présent C.C.T.P. et
aux recommandations du "Guide technique de remblayage des tranchées et réfections de chaussées" -
SETRA/LCPC de mai 1994.

e Blindage de latranchée:
Les dispositifs de blindage seront retirés en une seule fois lorsque le niveau de remblai dans la tranchée
aura atteint la cote de - 1,30 m sous le terrain naturel.

4.8.1 Assise de la canalisation et remblai de protection

Aprés la pose de la canalisation, le matériau d'enrobage défini a l'article 2.6. est "poussé” sous les flancs de
la canalisation et compacté manuellement de fagon a constituer une assise isotrope.
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En cas de risque d'entrainement hydrodynamique particulierement important, le lit de pose et I'enrobage
sont enveloppés dans un filtre géotextile non tissé, comme il est prévu a l'article 5.4.3.

L'opération d'enrobage ne doit pas endommager une éventuelle protection extérieure. Pour obtenir un

compactage correct il faut que la tranchée soit maintenue hors d'eau.

Les matériaux d'enrobage seront compactés manuellement ou avec des engins légers de part et d'autre de

la canalisation jusqu'a une hauteur de 0.10+ T m au-dessus du radier de la canalisation.

L’objectif de densification a atteindre pour le lit de pose et 'enrobage est Q4.

I:%(est le diamétre extérieur de la canalisation au niveau des collerettes.

DN est le diametre nominal (intérieur) de la canalisation

L'Entrepreneur précisera sur une fiche annexée a la soumission, la qualité des matériaux, le type de
matériel, le mode opératoire pour le compactage dans la zone de pose et dans la zone de remblai.

L'opération de compactage ne provoquera pas de déviation latérale de la canalisation. Il convient
éventuellement de remblayer et de compacter simultanément de part et d'autre de la canalisation. Les tuyaux
Iégers sont a maintenir a leur niveau au cours de I'enrobage. La compacité du sol admise dans les calculs
statiques est a réaliser effectivement dans la zone de pose. La preuve doit éventuellement pouvoir étre fournie

(par ex. par mesure de la densité Proctor ou par essai au pénétrometre).

Dans les cas particuliers : par ex. tranchée étroite ne permettant pas un compactage normal, lorsqu’'on ne
dispose pas de sol adéquat pour la zone de pose, ou lorsque la répartition des charges doit étre améliorée, la

canalisation peut étre enrobée partiellement ou totalement de béton.
4.8.2 Exécution du remblai

4.8.2.1 Reconstitution des sols en terrain de culture
Conforme au fascicule 70 du C.C.T.G.

4.8.2.2 Remblai sous voirie et rétablissement provisoire des chaussées, trottoirs et accotements

Le remblai est exécuté conformément aux prescriptions du guide SETRA.LCPC de mai 1994, et a l'article

5.8.2.2 du fascicule 70 du C.C.T.G.

o PIR
Objectif de densification : Q4

° PSR
Objectif de densification : Q3

. Couche de base de chaussée
Objectif de densification : Q2

Nota : Les objectifs de densification sont définis dans les normes NF P 98-115 et NF P 98-331

4.8.3 Qualité de mise en ceuvre

L'entrepreneur procédera en début de chantier a un essai de compactage permettant de s'assurer que les

objectifs de densification sont atteints.

Toute maodification en cours de chantier du matériau de remblayage ou du matériel de compactage devra

étre soumise a l'approbation du maitre d'ceuvre et donnera lieu a un nouvel essai de compactage.

Les essais de compactage seront exécutés de la couche de réfection provisoire jusqu'a 50cm sous le lit de

pose.
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4.8.4 Exécution des finitions et remises en état
Conforme au fascicule 70 du CCTG

Article 5 Construction des ouvrages en béton armé

5.1 - Conditions d'exécution du béton, des mortiers, des chapes et enduits

5.1.1 Fabrication des bétons

Tous les bétons sont élaborés dans une installation de fabrication de Béton Prét a I'Emploi,
conformément aux prescriptions de la norme P 18-305.

L'Entrepreneur commande ces bétons par référence a la norme P 18-305 en spécifiant les valeurs
requises dans le tableau de désignation des bétons ci-dessus.

Pour chaque livraison, le fabricant établit un bordereau de livraison, indiquant :

- l'usine productrice,

- le chantier destinataire,

- la classe d’environnement et le type de béton,

- la résistance du béton,

- la nature des constituants,

- les valeurs des autres caractéristiques demandées (granularité, plasticité, ...)
- I'heure exacte de la premiéere gachée,

- I'heure limite d’utilisation.

Les bordereaux de livraison sont tenus a la disposition du Maitre d'CEuvre.

Tous les constituants du béton, y compris I'eau, sont dosés et malaxés a la centrale avant le départ des
camions malaxeurs (toupies).

5.1.2 Transport des bétons

Sauf dispositions particuliéres, la durée du transport ne doit pas étre supérieure a 1 h 30 et la durée
totale (transport + vidange) ne doit pas excéder 2 h 00.

Il n'est employé aucun procédé de transport susceptible de donner lieu a :

- une ségrégation des constituants du béton,

- un commencement de prise avant la mise en ceuvre,

- une altération des qualités du béton par les conditions atmosphériques (notamment par
évaporation excessive).

Le transport des bétons est normalement effectué dans des camions malaxeurs. Ceux-ci sont équipés
d'un tambour a deux vitesses, I'une pour I'agitation, I'autre pour le malaxage.

Aucun ajout d'eau ou autres ingrédients ne peut intervenir, sur le chantier, sans I'accord exprées
du producteur de béton.

Avant le bétonnage, I'Entrepreneur définit :

- le matériel utilisé et le schéma de l'installation,
- les cadences de bétonnage,
- les zones de circulation prévues pour le personnel,
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- les adaptations prévues dans le ferraillage si nécessaire,
- les mesures prévues pour éviter la ségrégation en début et fin de séquence de bétonnage.

5.1.3 Programme de bétonnage
L’entrepreneur soumettra pour agrément au maitre d’ceuvre un programme de bétonnage définissant :

- les phases de bétonnage,

- la position du béton mis en place (date de coulage, quantité et formule),
- les conditions de recouvrement des couches successives,

- la nature des coffrages d’arrét,

- le matériel nécessaire pour la mise en ceuvre,

- les moyens utilisés pour assurer le serrage du béton,

- les moyens d'approvisionnement, y compris les moyens mis en réserve,
- I'effectif en personnel en précisant sa qualification professionnelle,

- les secours électriques éventuels,

- les dispositions prévues en cas d'arrét d'approvisionnement du béton.

5.1.4 Mise en ceuvre - Vibration

Dans le cas de mise en ceuvre a la pompe, le béton est mélangé dans I'engin transporteur avant
déversement dans la trémie de la pompe. Les tuyauteries exposées au soleil sont convenablement
protégées. Avant le bétonnage, si un mortier est utilisé pour favoriser le glissement du béton dans les
conduites, celui-ci est intégralement évacué avant le début du bétonnage.

Le béton est exempt de ségrégation au moment de sa mise en ceuvre qui doit intervenir avant tout
début de prise ou dessiccation.

La mise en place du béton et sa vibration ne doivent pas provoquer de déplacement des armatures.
Les armatures qui sortent d'une levée sont maintenues solidement de telle sorte que leur enrobage
minimum soit toujours garanti dans la levée suivante.

Le béton est en contact parfait avec les parois ou les coffrages et enrobe les armatures sur toute leur
surface.

Le béton ne doit pas tomber librement d'une hauteur supérieure a 1,50 m. La chute est guidée par des
goulottes souples et des fenétres sont éventuellement réservées dans les coffrages ou dans le ferraillage.
Dans le cas d'un bétonnage a la benne, pour faciliter la descente du béton dans les goulottes, la benne
peut étre équipée d'un dispositif de vibration.

Le serrage du béton devra étre parfaitement réalisé.
5.1.5 Reprises de bétonnage

Au moment de la prise, la surface du béton est complétement purgée de la laitance a I'aide d'un jet d'air
et d'eau sous pression de fagon a aviver cette surface et a la débarrasser de toutes les parties friables ou
grasses tout en veillant a ne pas déchausser les granulats. Dans le cas ou le résultat n'est pas atteint,
I'Entrepreneur procede avant tout bétonnage a un avivage de la surface, soit a I'aide d'un jet d'eau a haute
pression (supérieure a 100 bars), soit par un léger repiquage suivi a nouveau d'un nettoyage et d'un
lavage.

L'Entrepreneur aménage dans ses coffrages des orifices et un réseau d'évacuation permettant de
recueillir I'eau et les matériaux issus du nettoyage, sans souiller les bétons situés a proximité.

A chaque reprise sur béton durci, la surface a bétonner est parfaitement nettoyée, puis humidifiée
jusqu'a saturation du béton. Avant bétonnage, I'eau en excés est éliminée a l'air comprimé, exempt d'huile.

A la fin du bétonnage ou au moment du traitement de la reprise, les armatures en attente sont
débarrassées des coulées de laitance et de mortier qui pourraient les enrober.
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5.1.6 Adjuvants pour bétons

L'emploi d'adjuvants pour la confection des bétons sera soumis a I'agrément du Maitre d'Oeuvre.
Cet adjuvant devra alors obligatoirement faire partie d'une liste d'agrément ministériel et toute livraison
sur chantier donnera lieu a présentation d'un certificat d'origine indiquant la date limite au dela de
laquelle ces produits devront étre mis au rebut.

Les proportions d’emploi des adjuvants devront étre conformes a la norme NF P 18-305.

5.1.7 Bétonnage par temps froid

- Dans le cadre de l'application du paragraphe 8 de l'article 22 du fascicule 65 du C.P.C., la
température au-dessous de laquelle la mise en place des bétons ne sera autorisée, que sous réserve de
I'emploi de moyens et procédés préalablement agréés par le Maitre d'CEuvre, est fixée a plus cinq degrés
Celsius (+ 5° C) sur le chantier.

- Lorsque la température mesurée sur le chantier sera inférieure a zéro degré Celsius (0° C), le
bétonnage ne pourra étre effectué que moyennant le chauffage de l'eau et de celui des agrégats, le
calorifugeage des coffrages et des fers non coffrés des bétons. Dans tous les cas, I'accord du Maitre
d'CEuvre devra étre sollicité : sa décision sera impérative et n'ouvrira aucun droit a indemnité.

- Lorsque la température mesurée sur le chantier sera inférieure a moins cinq degrés Celsius (- 5° C),
le bétonnage sera formellement interdit. En cas de non respect, les coulées concernées seront arrachées
par I'Entrepreneur sur décision du Maitre d'Oeuvre.

- L'Entrepreneur sera tenu d'installer a I'ombre, a ses frais, au point du chantier agréé par le Maitre
d'Oeuvre, un (1) thermomeétre enregistreur, et ceci avant le démarrage des ouvrages en béton armé.

5.1.8 Bétonnage par temps chaud

Durant les périodes ou la température est élevée, surtout si elle s'accompagne d'un air sec,
I'Entrepreneur prend toutes les dispositions pour éviter des conséquences facheuses sur le béton frais
(forte accélération de la prise, évaporation rapide de I'eau, diminution rapide de la plasticité, fissuration
aprés mise en ceuvre) ou sur le béton durci (élévation de la température du béton entrainant une
diminution de la résistance finale et une fissuration). La température du béton frais mis en ceuvre ne
dépasse pas 30°C.

L'Entrepreneur établit des procédures qu'il soumet au Maitre d'Oeuvre aprés avoir effectué, si
nécessaire, des essais de convenance.

Article 6 Exécution des travaux de voirie

6.1 - Assise de chaussée (fondation et base)
En GNT de type B2 0/14 ou 0/20

La mise en ceuvre devra étre conforme aux prescriptions des directives du S.E.T.R.A. : “ Réalisation
des assises de chaussées en graves non traitées ” (mai 1974 et décembre 1980). La mise en ceuvre des
graves par temps de pluie continue ou par temps de gel est interdite (température inférieure a 5°C)

L’épandage et le régalage sont effectués, soit a I'aide d'un finisseur (solution qui pourra étre exigée par
le maitre d'ceuvre), soit a I'aide d'une épandeuse + niveleuse, dont la lame sera équipée de joues latérales
anti-ségrégation.

La tolérance de mise en ceuvre est fixée a 1cm en dessous des cotes prescrites

L'entrepreneur n'est autorisé a arroser le matériau en cours de mise en ceuvre que sous réserve de
I'accord du maitre d'ceuvre. Aprés achévement du compactage, tout réglage fin est interdit.
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Le compactage devra étre réalisé de maniére a obtenir les résultats suivants :
- EV2 > 50 Mpa et k< 2
- objectif de densification de type Q2

La protection provisoire de surface doit étre assurée par un entretien superficiel (maintien de la teneur
en eau, recompactage éventuel).

La mise en ceuvre de la couche de base doit étre suivie le plus rapidement possible de la mise en
ceuvre des enrobés afin de ne pas I'exposer aux intempéries et a une excessive évaporation.

6.2 - Mise en place des bordures

6.2.1 Généralités

La pose de I'ensemble des bordures sera réalisée a joint sec. Toutes les entrées riveraines et toutes les
bordures et/ou caniveaux franchissables par des véhicules devront reposer sur un massif de fondation
armé par 3 barres d’acier diamétre 8 mm. L’entrepreneur intégre les sujétions de parties courbes dans son
offre. Tous les passages charretiers ou abaissement de trottoir seront réalisés avec des piéces spéciales
de transition entre bordures hautes et bordures basses, I'enfoncement et sciage des bordures ne sont pas
admis. Le colt de cette sujétion est a intégrer dans les positions spécifiques du devis.

6.3 - Mise en ceuvre des enrobés

Les enrobés sont exclusivement répandus au finisseur, la mise en ceuvre manuelle est tolérée pour les
zones de réfection ne permettant pas I'emploi d'un mini finisseur.

6.3.1 Transport des enrobés
Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de refuser les enrobés transportés dans un camion non baché.

Le tapis ne pourra étre posé que sur une surface séche et propre. La pose ne devra s'effectuer que
lorsque les conditions atmosphériques seront bonnes. Le support préparé devra étre nettoyé de tous les
corps non adhérents et étrangers. Lorsque les conditions de chantier le permettront, les couches de
roulement seront tirées en pleine largeur.

6.3.2 Epandage et régalage
Les températures de mise en ceuvre sont fixées dans la norme en vigueur

Les enrobés bitumineux qui seraient

- soit chargés sur camions

- soit déchargés dans le ou les finisseurs

- soit répandus a une température inférieure

seront rebutés.

Les joints longitudinaux de la couche de roulement ne devront pas se superposer avec ceux de la
couche inférieure, mais se trouver sur deux lignes paralléles, distantes d'au moins quarante (40)
centimetres-

La tolérance de mise en ceuvre est fixée a + 0.5 cm par rapport aux cotes projetées.

L'épaisseur mise en ceuvre devra étre respectée pour au moins 95 % des mesures
La tolérance d'épaisseur est fixée a + 1 cm.
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6.4 - Bétons de voirie

Préalablement a I'exécution des bétons désactivés ou bouchardés une planche d’essai devra étre
réalisée par I'entrepreneur et soumise a I'agrément du maitre d’ceuvre.

Le béton provient obligatoirement d’une centrale de béton prét a I'emploi

Un plan de calepinage sera préalablement établi par I'entrepreneur dans le cadre de ses études
d’exécution et soumis a I'avis du maitre d’ceuvre.

Sont dus:
- La protection de chantier empéchant le franchissement du béton frais
- La protection des ouvrages existants par film plastique ou autre dispositif efficace
- La préparation du support, compactage, forme de pente, enlevement déchets, réglage avec
tolérance maxi de 2.5 cm a larégle de 3 m
- Joints de dilatation autour des obstacles fixes
- Joints de retraits, de construction, de dilatation
- Mise en place des coffrages
- Mise en ceuvre du béton avec vibration obligatoire
- Talochage
- Le traitement de surface (balayage, désactivation ou bouchardage en fonction du projet)
- Le lavage
- La cure du béton par 'emploi obligatoire d’'un produit de cure

6.5 - Mise en place du mobilier urbain

6.5.1 La pose sur surfaces non modulaires :

Sauf prescriptions particulieres au descriptif, les éléments de mobilier urbain implantés dans des
surfaces minérales non modulaires, telles que les enrobés, béton désactivé ou grenaillé etc, seront posés
en trois temps en coordination avant et aprés la pose du revétement :

- Réalisation des fondations a la cote du dessous du revétement.

- Carottage ou découpe du revétement sur I'empreinte exacte de la partie du mobilier en contact avec
le sol.

- Scellement par goujonnage inoxydable, pose sur tige boulonnés permettant le réglage altimétrique,
calage.

6.5.2 La pose sur surfaces modulaires :

Sauf prescriptions particulieres au descriptif, les éléments de mobilier urbain implantés dans des
surfaces minérales modulaires, telles que les dalles, pavés etc, seront posés en trois temps aprés la pose
du revétement :

- Dépose du revétement et réalisation des fondations a la cote du dessous du revétement.

- Carottage ou découpe du revétement sur 'empreinte exacte de la partie du mobilier en contact avec
le sol.

- Scellement par goujonnage inoxydable, pose sur tige boulonnés permettant le réglage altimétrique,
calage et repose soigné des revétements.

Aucun dépassement des dimensions de carottage ou de découpes par rapport a 'empreinte exacte du
mobilier urbain ne sera accepté.

6.5.3 La pose sur surfaces végétalisées :

Sauf prescriptions particulieres au descriptif, les éléments de mobilier urbain implantés dans des
surfaces végétalisées, telles que les gazons, zones arbustives etc, seront posés avant la végétalisation.

Les fondations seront aussi réduites que le permettent les prescriptions du fournisseur et a -10 cm du
niveau fini. Dans le cas ou le piétement non enterré, seul un relevé de fondation sur I'empreinte exacte de
la partie du mobilier en contact avec le sol sera accepté.

Le scellement se fera par goujonnage inoxydable, pose sur tige boulonnés permettant le réglage
altimétrique, calage et remise en forme de la terre en place identique a I'état initial.
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Article 7 Deémolition d'ouvrages

La démolition des ouvrages existants sera du type non soigné. L'entrepreneur est libre d'effectuer une
démolition soignée des ouvrages s'il souhaite récupérer certains matériaux.

Le chantier étant interdit au public la récupération des matériaux est faite exclusivement par I'entreprise,
en aucun cas l'entreprise ne peut autoriser une personne étrangére au chantier a prélever les matériaux
récupérables.

Article 8 Epreuves — essais — controles
8.1 - Deéfinitions :

8.1.1 Controle intérieur

Controle réalisé par I'entreprise pour s’assurer de la qualité de sa production ou de sa prestation. Il
comprend
- le contrble interne : réalisé par les exécutants eux-mémes
- le contrble externe : élaboré sous la direction d’un service de I'entreprise indépendant du
chantier, mais peut faire appel pour sa réalisation a des laboratoires extérieurs a I'entreprise.

8.1.2 Contrdle extérieur
Il est exercé sur l'intervenant par un donneur d’ordre ou un organisme qu’il mandate.

8.2 - Essais
L’entrepreneur réalise au titre du controle intérieur externe les essais suivants :

8.2.1 Arase terrassement

- Mesure de la densité séche en place
- Essais Proctor normal

- Teneur en eau

- Essais de plaque

- Planches d’essais

La fréquence des essais est de 1 essai tous les 200 m?.

8.2.2 Couche de forme
- Essais de plaque

8.2.3 Assises de chaussée

- Mesure de la masse volumique apparente par gamma-densimétrie
- Essais de plaque

La fréquence des essais est de 1 essai tous les 200 m?.

8.2.4 Couche de roulement

- contrdle de fabrication
- pourcentage de vides
- densité (gamma-densimétrie)
- épaisseur
- nivellement
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- caractéristiques de surface
- contrdle des flaches

8.2.5 Controle extérieur

- Epaisseurs mises en ceuvre:

Par mesures de nivellement et par quantité moyenne par unité de surface. En cas de désaccord entre
I'entrepreneur et le maitre d'ceuvre, des échantillons seront prélevés aux frais de I'entrepreneur. Si les
tolérances d'épaisseur ne sont pas respectées l'entrepreneur procédera au décroutage et a la remise en
ceuvre d'un nouveau revétement et ce a ses frais exclusifs.

- Flaches
Le contrOle sera réalisé a la régle de 3 m, aucune bosse ou flache de plus de 0.5 cm ne devra
apparaitre.

- Uni de surface
Le contrOle sera réalisé a la régle de 3 m, aucune irrégularité supérieure 8 3 mm ne devra apparaitre

8.3 - Essais de compacité des remblais de tranchée

lls concernent le lit de pose, le remblai de la tranchée et I'assise de la chaussée.

lls sont réalisés par essais pénétrométriques ou gamma densimétriques, conformément au guide
technique de remblayage des tranchées et de réfection des chaussées (SETRA - LCPC de mai 1994) et a
la norme NFP 98-331.

8.3.1 Controle intérieur

L'entrepreneur procédera en début de chantier a un essai de compactage permettant de s'assurer que
les objectifs de densification sont atteints.

Toute modification en cours de chantier du matériau de remblayage ou du matériel de compactage
devra étre soumise a l'approbation du maitre d'ceuvre et donnera lieu a un nouvel essai de compactage.

Les essais de compactage seront exécutés de la couche de réfection provisoire jusqu'a 50 cm sous le
lit de pose.

L'entrepreneur est libre de réaliser autant d'essais de compactage qu'il en souhaite afin de s'assurer de
la qualité de sa mise en ceuvre. Toutefois seuls les essais réalisés au titre du contréle extérieur seront pris
en compte pour la réception des ouvrages.

8.3.2 Controle extérieur

Il sera réalisé des essais conformément aux prescriptions du conseil général, ou a défaut un essai au
moins sur chaque trongon délimité par 2 regards consécutifs ou au moins tous les 50 m. Les essais
concerneront également les tranchées d'eau potable et des branchements particuliers d'assainissement et
d'eau potable.

Ces essais sont réalisés a l'initiative de I'entrepreneur au titre du contrdle extérieur par un organisme
habilité. lls sont a la charge de I'entrepreneur.

Le contrble du remblai et de l'assise de la chaussée est réalisé avant la réfection de la couche de
roulement de la chaussée.

Si les objectifs de densification ne sont pas atteints et ne peuvent étre obtenus par un compactage
complémentaire, la mise en place des remblais ou la réfection de la chaussée est reprise en totalité par
I'entreprise.

L'obtention des objectifs est de nouveau contrdlée par des essais réalisés au titre du contréle extérieur
a la charge de l'entrepreneur.

8.4 - Essais d’'étanchéité du réseau d’assainissement

Les essais d'étanchéité sont réalisés en contrdle intérieur par I'entrepreneur dans les conditions
décrites dans les fascicules 70 et 71 du CCTG.

Ces épreuves sont réalisées joint par joint et regard par regard sur toute la longueur du réseau y
compris les regards de visite et les regards de branchement, pour le réseau gravitaire.
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L'entrepreneur prend toutes les dispositions utiles pour préparer la réalisation des épreuves
d'étanchéité avec le personnel, le matériel et les fournitures nécessaires.

La fourniture et le transport de I'eau sont également a la charge de I'entrepreneur.

Le résultat des essais fait I'objet d'un procés-verbal établi par un opérateur indépendant de I'entreprise
au titre du contrdle intérieur externe. Le maitre d’ceuvre assiste obligatoirement a ces essais. Les essais
d’étanchéité réalisés avant remblayage des tranchées ne seront pas considérés.

8.5- Etude et contrble des bétons
Les contréles sont définis dans le Mémoire technique fourni par le titulaire

Les dispositions des articles 12 a 15 du fascicule 65 du C.P.C et des annexes | et Il de I'Instruction
Technique du 15 janvier 1979 rendue obligatoire par la circulaire n°79.23 du 29 mars 1979 relative au
contrdle et a la qualité des bétons sont applicables. L'entrepreneur a la responsabilité de procéder aux
épreuves d’études et aux épreuves de convenance, en temps utile pour respecter ses obligations
contractuelles relatives aux détails d’exécution, quels que soient les résultats des dites épreuves et en tout
état de cause, en respectant les délais fixés. La fourniture des éprouvettes pour les essais est a la charge
de I'entrepreneur.

L'Entrepreneur effectuera a ses frais un essai de compression a 7 et 28 jours par coulée. Par ailleurs,
il mettra a disposition du Maitre d'Ouvrage, deux éprouvettes par coulée pour contréle par un laboratoire
missionné et rémunéré par le Maitre d'Ouvrage.

8.6 - Pression d'épreuve de conduite en place

Les opérations relatives aux épreuves des canalisations seront exécutées conformément aux
stipulations du cahier des clauses techniques générales - fascicule n° 71, article 63, chapitre XI.

Les trongons d'essais n'excéderont pas 1000 m. Les canalisations seront éprouvées au fur et a mesure
de lI'avancement des travaux et aprés remblayage des canalisations sauf au droit des appareils de
manceuvre et raccordement d'antennes. Si I'essai de pression n'est pas concluant, I'entrepreneur aura a sa
charge la recherche des fuites : déblaiement, réparation, remblayage.

Les pressions d'épreuve seront les suivantes :
- 1.5 fois la pression de service

L'entreprise utilisera un manomeétre dont le calibre est adapté a la pression des essais.
NOTA : les essais seront toujours faits sur plaques pleines en extrémité de trongon. lls ne devront

jamais étre effectués sur vanne fermée.
Les dispositions prévues par le cahier des clauses techniques et générales sont reproduites ci-aprés :

8.6.1 Modalités des épreuves — cas des matériaux autre que le polyéthyléne

Dés que la pression d'épreuve est atteinte et stabilisée, I'entrepreneur désolidarise le trongon éprouvé
du matériel de mise en pression.

Le trongon est maintenu en pression pendant 30 minutes au cours desquelles la diminution de pression,
mesurée avec un appareil de précision adaptée, ne doit pas étre supérieure a 20 kPa.

8.6.2 Mise en conformité et épreuves supplémentaires.

Il est remédié par l'entrepreneur, a ses frais, a tout défaut constaté a I'épreuve. Ne sont toutefois pas a
sa charge le remplacement et la pose des piéces non fournies par lui, cause du désordre.

Les modalités de prise en compte financiére des réparations des fuites et de réalisation d'une nouvelle
épreuve lorsque l'origine du désordre provient de pieéces non fournies par l'entrepreneur sont définies au
CCAG et le cas échéant au CCAP."

8.7 - Nettoyage et désinfection des conduites

Avant le raccordement au réseau et aprés un premier ringage des canalisations, l'entrepreneur
procédera a leur désinfection sous le contréle des agents de I'exploitant (désinfection au chlore, par
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injection d'eau de Javel - titrant entre 45 et 50° degrés
frangais ; le temps de contact sera de 24 a 48 heures). Aprés ringage de la canalisation un prélévement
sera effectué par I'entrepreneur, pour effectuer les analyses de controle.

Si le résultat d'une analyse est négatif (présence de coliformes), les prélevements et analyses suivants
sont réalisés par I'exploitant et payés par I'entreprise titulaire du marché.

8.7.1 Raccordements des canalisations.

NOTA 1 : le raccordement des nouvelles canalisations au réseau devra étre préparé a l'avance : les
pieces de raccordement notamment seront prétes et présentées, en place, I'avant-veille du raccordement.
Les terrassements sur I'emprise du raccordement auront été faits trois jours avant le raccordement ; ils
seront remblayés si nécessaire jusqu'au moment du raccordement.

NOTA 2 : l'organisation des raccordements des nouvelles canalisations au réseau devra prendre en
compte la nécessité d'une coupure unique vue d'un méme abonné.

Le raccordement de la nouvelle conduite du réseau communautaire ne pourra intervenir qu'apres les
épreuves hydrauliques, l'essai de fonctionnement, la désinfection des canalisations a raccorder et
I'obtention de résultats d'analyses conformes.

Le jour du raccordement, défini en accord entre le maitre d'ceuvre, I'exploitant et I'entrepreneur, celui-ci
mettra en place une équipe autonome dotée de son propre matériel a chaque point de raccordement.

Le raccordement de I'ensemble de la canalisation devra étre réalisé en 3 heures au maximum.

8.8 - Qualité des produits mis en ceuvre

Certains matériaux désignés par le maitre d’ceuvre pourront faire I'objet de contréle de conformité a la
fiche technique d’essai ou d’identification remise par I'entrepreneur avec I'échantillon. Les types d’essai
seront précisés a I'entreprise et seront en principe ceux permettant de confirmer les résultats de la fiche
d’essai ou d’identification du matériau. Les essais seront réalisés sur des prélévements faits par le maftre
d’ceuvre dans les lots de matériaux livrés conformément aux reégles de la plus forte représentativité des
échantillons testés.

Article 9 Dossier d’ouvrages exécutés

Les dossiers d'ouvrages exécutés sont fournis par I'entrepreneur au maitre d'ceuvre au plus tard lors de
la demande de réception des ouvrages et comprennent:

L'ensemble des documents de contrdle établis par I'entrepreneur et portant sur :

- le nivellement (schémas)

- le compactage (fiches techniques des matériaux, fiches de suivi de mise en oceuvre, procés-verbaux
d'essais)

- les fiches techniques des produits

- la remise en état des lieux (procés-verbaux)

- Les plans de récolement en trois exemplaires + un exemplaire sur support informatique en version
Autocad 2010 ou supérieur. Chaque réseau devra bénéficier d’'un plan distinct et assurer le
géoréférencement des ouvrages selon la norme NF S70-003-3.

- un exemplaire des manuels définitifs d'exploitation et d'entretien des équipements mis en oeuvre

Tous les plans devront faire apparaitre :

- les chambres, regards, ouvrages spéciaux, fondations (dont les cOtes TN seront rattachées au
systéme de projection Lambert Il étendu)

- les bordures de trottoir, caniveaux, bouches d’égout, mobilier urbain, pavés, enrobés,...

- l'ensemble des éléments visibles

- Des points fixes (au minimum 4 par station) communs a I'état initial seront également relevés pour
controle. L'ensemble du levé est rattaché au systéme NGF,

Les zones a lever concerneront 'ensemble des modifications apportées par les travaux a 'état initial.
Les relevés altimétriques des réseaux seront conforme ala classe A

Tous les documents doivent étre complets et indélébiles, établis d'une fagon parfaitement lisible et
explicite. Les plans et dessins doivent étre entierement cotés et dressés a une échelle standard suffisante
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permettant une parfaite compréhension. lls doivent comporter toutes les indications permettant une
identification rapide et sGre de leur objet.
Les documents concernant des matériels étrangers doivent étre entierement écrits en frangais.

Article 10 Garanties particulieres

Le fabricant et/ou fournisseur et I'entrepreneur (applicateur agréeé) sont tenus a une garantie solidaire
avec le titulaire du marché.
Les garanties particulieres qui s'appliquent au présent marché sont les suivantes :

10.1 - Réseaux

e Hydraulique
Garantie particuliere d’étanch@ité ................ccccooiiiiiii e 10 ans

Cette garantie engage I'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer ou faire effectuer a ses frais, sur
simple demande du Maitre d'ouvrage, les travaux nécessaires pour remédier a tous défauts d'étanchéité
sur les réseaux de canalisation, y compris piéces spéciales et équipements de contenance (cuves), que
ces défauts proviennent des matériaux ou des conditions d'exécution.

La tolérance est celle fixée par les modalités de réalisation des essais d’étanchéité conforment au
C.C.T.G.etauC.C.T.P.

e Tuyaux et ouvrages d'assainissement
L'entrepreneur et les fabricants devront garantir :
- la bonne résistance mécanique et a I'abrasion des tuyaux quels que soient les matériaux employés (pas
d’ovalisation, pas de fissuration).
- labonne résistance et tenue des fontes de voirie (cadres et tampons de regard, cadres et grilles avaloirs)
- la stabilité de I'ouvrage
- l'absence de tassement différentiel (supérieur @ 1 cm) entrainant des désordres divers (contre pente,
cisaillement de l'ouvrage ...)
- I'étanchéité de l'ouvrage

pendant un délai de 10 ans a partir de la date d'effet de la réception des travaux.

Cette garantie engage I'entrepreneur et les fabricants de tuyaux quels que soient les matériaux utilisés
et des fontes de voirie pendant le délai fixé, a effectuer ou a faire effectuer, a leurs frais, sur simple
demande du maitre d'ceuvre ou du Maitre de I'Ouvrage, toutes les réparations nécessaires pour remédier
aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci proviennent d'une défectuosité des produits ou matériaux
employés ou des conditions d'exécution en application des criteres et dans les termes définis a la
décomposition du prix global et forfaitaire.

10.2 - Voirie

e Garantie particuliere plate-forme et @SSISES ......cocuiiiiiie i 10 ans

Cette garantie engage I'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer ou faire effectuer a ses frais, sur
simple demande du Maitre d'ouvrage, les travaux nécessaires pour remédier a tous défauts de portance
de la couche de forme et de l'assise de chaussée que ces défauts proviennent des matériaux ou des
conditions d'exécution.

e Garantie particuliére revétements hydrocarbOngés ............ccoovcciiiiiiiiiiiec e 5 ans

Cette garantie engage I'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer ou faire effectuer a ses frais, sur
simple demande du Maitre d'ouvrage, les travaux nécessaires pour remeédier a tous défauts des
revétements hydrocarbonés que ces défauts proviennent de la fatigue des revétements, de la fatigue des
assises et couche de forme ou des conditions d'exécution.
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Types de défaut:

- Flache (2 cm mesurés sous la regle de 3 m)

- Orniérage (2 cm mesurés sous la regle de 3 m)

- Fissures longitudinales et transversales (fissures de plus de 2 mm d'ouverture)
- Faiencgage (fissures de plus de 2 mm d'ouverture)

- Nid de poule

- Pelade

e Garantie particuliere revétements en pierre naturelle et béton

Cette garantie engage I'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer ou faire effectuer a ses frais, sur
simple demande du Maitre d'ouvrage, les travaux nécessaires pour remédier a tous défauts des
revétements en pierre naturelles (pavage, bordures de trottoir, caniveaux,...) que ces défauts proviennent
de la fatigue des revétements, de la fatigue des assises et couche de forme, des conditions d'exécution ou
des caractéristiques intrinséques du matériau méme ( changement de teinte, oxydation, éclatement...)

e Garantie particuliére anti corrosion
Cette garantie engage I'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer ou faire effectuer a ses frais, sur

simple demande du Maitre d'ouvrage, les travaux nécessaires pour remédier a tous défauts des
revétements de protection des ouvrages métalliques, mobilier urbain, signalétique, contre la corrosion.

Le présent C.C.T.P. comporte 31 pages numérotées de 2 a 31 qui devront toutes étre paraphées par
I'entrepreneur.

Mention manuscrite "Lu et accepté”

Signature et cachet de I'entreprise
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